

令和5年災 災害復旧工事発注見通し

発注機関名：八頭県土整備事務所

建設工事

整理番号	工事種別	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事の概要	入札及び契約の方法	発注予定時期	概算工事費(百万円)
1	土木一般	県道麻生国府線外道路外災害復旧工事（5年災404号及び238号）	八頭郡八頭町福地	219日間	5年災404号 L=58.4m コンクリートブロック積工 A=140m2 大型ブロック積工 A=83m2 コンクリートブロック張工 A=71m2 舗装工 A=243m2 5年災238号 L=32.9m コンクリートブロック積工 A=61m2	制限付一般競争	11月	54
2	土木一般	県道岩美八東線道路災害復旧工事（5年災409号及び410号）	八頭郡八頭町落岩	190日間	409号 復旧延長 L=65m 水路兼用路肩保護コンクリート L=63m 植生シート工 A=230m2 410号 復旧延長 L=11m ブロック積工 A=46m2 舗装復旧工 A=18m2	制限付一般競争	12月	26
3	土木一般	県道大高下口波多線外道路外災害復旧工事（5年災413号、414号及び277号）	八頭郡智頭町波多	225日間	413号 復旧延長 L=9m ブロック積工 A=35m2 414号 復旧延長 L=14m ブロック積工 A=68m2 根固工(4t) N=14個 舗装工 A=37m2 277号 復旧延長 L=18m ブロック積工 A=19m2 大型ブロック積工 A=68m2	制限付一般競争	12月	75
4	土木一般	私都川河川災害復旧工事（5年災222号）	八頭郡八頭町万代寺	160日間	河川災害復旧工事 河川土工 1式 護岸工 1式 工事用道路 1式	制限付一般競争	12～1月	39
5	土木一般	私都川河川災害復旧工事（5年災224号）	八頭郡八頭町下坂	130日間	河川災害復旧工事 河川土工 1式 護岸工 1式 工事用道路 1式	制限付一般競争	12～1月	24
6	土木一般	私都川河川災害復旧工事（5年災225号、226号及び227号）	八頭郡八頭町下峰寺1号外	200日間	河川災害復旧工事（5年災225号） 河川土工 1式 護岸工 1式 工事用道路 1式 河川災害復旧工事（5年災226号） 河川土工 1式 護岸工 1式 工事用道路 1式 河川災害復旧工事（5年災227号） 河川土工 1式 護岸工 1式 工事用道路 1式	制限付一般競争	12～1月	78
7	土木一般	私都川外河川災害復旧外工事（5年災235号及び343号）	八頭郡八頭町別府4号外	145日間	河川災害復旧工事（5年災235号） 河川土工 1式 護岸工 1式 工事用道路 1式 砂防土工 1式 砂防土工 1式 護岸工 1式 工事用道路 1式	制限付一般競争	12～1月	31
8	土木一般	私都川河川災害復旧工事（5年災236号）	八頭郡八頭町市場	250日間	河川災害復旧工事 河川土工 1式 護岸工 1式 工事用道路 1式	制限付一般競争	12～1月	140
9	土木一般	私都川河川災害復旧工事（5年災237号）	八頭郡八頭町福地1号	210日間	河川災害復旧工事 河川土工 1式 護岸工 1式 工事用道路 1式	制限付一般競争	12～1月	81
10	土木一般	私都川河川災害復旧工事（5年災249号、250号及び254号）	八頭郡八頭町落岩5号外	190日間	河川災害復旧工事（5年災249号） 河川土工 1式 護岸工 1式 工事用道路 1式 河川災害復旧工事（5年災250号） 河川土工 1式 護岸工 1式 工事用道路 1式 河川災害復旧工事（5年災254号） 河川土工 1式 護岸工 1式 工事用道路 1式	制限付一般競争	12～1月	58
11	土木一般	つく米川河川災害復旧工事（5年災259号及び260号）	八頭郡若桜町湯原	204日間	259号 復旧延長 L=13.7m (左岸) コンクリートブロック張工 A=109m2 工事用道路 L=61m 260号 復旧延長 L=11.0m (右岸) コンクリートブロック張工 A=74m2 工事用道路 L=87m	制限付一般競争	12～1月	36
12	土木一般	つく米川河川災害復旧工事（5年災257号及び258号）	八頭郡若桜町香田	200日間	257号 復旧延長 L=12.0m (左岸) コンクリートブロック張工 A=81m2 工事用道路 L=75m 258号 復旧延長 L=8.0m (左岸) コンクリートブロック張工 A=49m2 工事用道路 L=91m	制限付一般競争	12～1月	31
13	土木一般	県道岩美八東線道路災害復旧工事（5年災407号及び408号）	八頭郡八頭町落岩	240日間	407号 復旧延長 L=25m 大型ブロック積工 A=211m2 植生シート工 A=30m2 408号 復旧延長 L=42m 大型ブロック積工 A=155m2 根固工(2t) 67個 植生シート工 A=130m2	制限付一般競争	1月	140
14	土木一般	県道麻生国府線道路災害復旧工事（5年災405号）	八頭郡八頭町麻生	200日間	復旧延長 L=34m ブロック積工 A=81m2 大型ブロック積工 A=112m2	制限付一般競争	1月	33
15	土木一般	波多川河川災害復旧工事（5年災274号）	八頭郡智頭町口波多	195日間	復旧延長 L=14m ブロック積工 A=39m2	制限付一般競争	1月	30
16	土木一般	波多川河川災害復旧工事（5年災276号）	八頭郡智頭町口波多	195日間	276号 復旧延長 L=22m ブロック積工 A=107m2	制限付一般競争	1月	33
17	土木一般	新見川河川災害復旧工事（5年災271号）	八頭郡智頭町新見	195日間	271号 復旧延長 L=30.3m ブロック積工 A=221m2	制限付一般競争	1月	28
18	土木一般	千代川外河川災害復旧工事（5年災268号、269号及び270号）	八頭郡智頭町智頭外	210日間	268号 復旧延長 L=44m 接続ブロック工 A=105m2 269号 復旧延長 L=4m ブロック積工 A=14m2 270号 復旧延長 L=14m ブロック積工 A=45m2	制限付一般競争	1月	61

19	土木一般	私都川河川災害復旧工事（5年災252号及び253号）	八頭郡八頭町姫路1号外	240日間	河川災害復旧工事（5年災252号） 河川土工 1式 護岸工 1式 工事用道路 1式 河川災害復旧工事（5年災253号） 河川土工 1式 護岸工 1式 工事用道路 1式	制限付一般競争	1~2月	120
20	土木一般	八東川河川災害復旧工事外（5年災255号及び342号）	八頭郡八頭町富枝外	165日間	河川災害復旧工事（5年災255号） 河川土工 1式 護岸工 1式 工事用道路 1式 砂防災害復旧工事（5年災342号） 砂防土工 1式 護岸工 1式 工事用道路 1式	制限付一般競争	1~2月	40
21	土木一般	私都川河川災害復旧工事（5年災228号）	八頭郡八頭町篠波1号	230日間	河川災害復旧工事 河川土工 1式 護岸工 1式 工事用道路 1式	制限付一般競争	1~2月	100
22	土木一般	私都川河川災害復旧工事（5年災245号）	八頭郡八頭町落岩1号	250日間	河川災害復旧工事 河川土工 1式 護岸工 1式 工事用道路 1式	制限付一般競争	1~2月	180
23	土木一般	私都川河川災害復旧工事（5年災246号、247号及び248号）	八頭郡八頭町落岩2号外	230日間	河川災害復旧工事（5年災246号） 河川土工 1式 護岸工 1式 工事用道路 1式 河川災害復旧工事（5年災247号） 河川土工 1式 護岸工 1式 工事用道路 1式 河川災害復旧工事（5年災248号） 河川土工 1式 護岸工 1式 工事用道路 1式	制限付一般競争	1~2月	100
24	土木一般	私都川外河川外災害復旧工事（5年災239号、240号、344号及び406号）	八頭郡八頭町野町外	250日間	河川災害復旧工事（239号） 河川土工 1式 護岸工 1式 仮設工 1式 河川災害復旧工事（240号） 河川土工 1式 護岸工 1式 仮設工 1式 砂防災害復旧工事（344号） 砂防土工 1式 護岸工 1式 仮設工 1式 道路災害復旧工事（406号） 道路土工 1式 護岸工 1式 仮設工 1式	制限付一般競争	1~2月	150
25	土木一般	私都川河川災害復旧工事（5年災242号）	八頭郡八頭町麻生3号	190日間	河川災害復旧工事 河川土工 1式 護岸工 1式 工事用道路 1式	制限付一般競争	1~2月	60
26	土木一般	北股川河川災害復旧工事（5年災279号、281号及び416号）	八頭郡智頭町大呂外	225日間	第279号 大型ブロック張工 A=26m2 第281号 大型ブロック積工 A=138m2 根固工 N=87個 第416号 コンクリートブロック積工 A=35m2	制限付一般競争	1~2月	74
27	土木一般	八河谷川河川災害復旧工事（5年災280号、282号及び415号）	八頭郡智頭町芦津外	215日間	第280号 大型ブロック積工 A=32m2 第282号 コンクリートブロック積工 A=186m2 第415号 舗装工 A=192m2	制限付一般競争	1~2月	50
28	土木一般	八東川外河川災害復旧工事（5年災266号及び267号）	八頭郡若桜町大炊外	210日間	第266号 コンクリートブロック積工 A=159m2 根固工 N=20個 第267号 コンクリートブロック積工 A=52m2	制限付一般競争	1~2月	48
29	土木一般	県道岩美八東線道路災害復旧工事（5年災411号）（その1）	八頭郡八頭町姫路	230日間	復旧延長 L=155m ブロック積工 A=466m2 大型ブロック積工 A=261m2	制限付一般競争	2月	120
30	土木一般	県道岩美八東線道路災害復旧工事（5年災411号）（その2）	八頭郡八頭町姫路	225日間	復旧延長 L=91m ブロック積工 A=248m2 大型ブロック積工 A=206m2	制限付一般競争	2月	80
31	落石防止網工	県道岩美八東線道路災害復旧工事（5年災411号）（落石防止網その1）	八頭郡八頭町姫路	180日間	復旧延長 L=20m 高エネルギー吸収ポケット式 落石防止網 A=424m2	制限付一般競争	2月	40
32	落石防止網工	県道岩美八東線道路災害復旧工事（5年災411号）（落石防止網その2）	八頭郡八頭町姫路	190日間	復旧延長 L=25m 高エネルギー吸収ポケット式 落石防止網 A=326m2 吹付法枠工 A=263m2	制限付一般競争	2月	60
33	土木一般	波多川河川災害復旧工事（5年災275号）	八頭郡智頭町口波多	215日間	復旧延長 L=46m ブロック張工 A=175m2 大型ブロック積工 A=129m2	制限付一般競争	2月	61
34	土木一般	新見川外河川災害復旧工事（5年災272号及び273号）	八頭郡智頭町宇波外	195日間	272号 復旧延長 L=14m ブロック積工 A=55m2 273号 復旧延長 L=10m ブロック積工A=45m2	制限付一般競争	2月	26
35	土木一般	吉川川外河川外災害復旧工事（5年災265号及び345号）	八頭郡若桜町岩屋堂外	339日間	【265号】 復旧延長 L=8.4m（右岸L=8.4m） コンクリートブロック積工 A=43m2 根固工（2t） N=14個 仮設工 N=1式 【345号】 復旧延長 L=4.0m 断面修復コンクリート V=7m3 仮設工 N=1式	制限付一般競争	2~3月	38
36	土木一般	つく米川河川災害復旧工事（5年災261号及び262号）	八頭郡若桜町瀧見	347日間	【261号】 復旧延長 L=12.4m（右岸L=12.4m） 大型ブロック積工 A=86m2 仮設工 N=1式 【262号】 復旧延長 L=8.8m（左岸L=8.8m） コンクリートブロック積工 A=15m2 仮設工 N=1式	制限付一般競争	2~3月	47
37	土木一般	つく米川河川災害復旧工事（5年災264号）	八頭郡若桜町瀧見	340日間	復旧延長 L=26.5m（左岸L=26.5m） コンクリートブロック積工 A=37m2 根固工（4t） N=38個 仮設工 N=1式	制限付一般競争	2~3月	36

※本内容は令和5年12月27日時点の予定であり、今後変更となる場合があります。