

営繕工事設計標準単価

令和6年10月

電気設備（新営）

鳥取県総務部

共通資材

鉄鋼二次製品・非鉄金属

E0-413212 亜鉛めっき鋼より線 1

コンクリート

レディミクストコンクリート

E0-416212 コンクリート 1

仮設材

E0-416261 合板 1

電気設備資材

E1-412172 ライティングダクト付属品 1 2

E1-412182 ライティングダクト付属品 2 2

管路材・ダクト

電線管類

E0-411156 防水铸铁管 2

E0-411157 管路口防水装置 2

E0-411158 空管路防水栓 2

E0-411159 異物継手 3

E1-414231 ダクト用 3

E1-414232 ダクト用吊具 3

E1-414233 ダクト用クリップ 3

E1-421222 FEP用異用種管接続材料 3

配線機器

E0-511111 タンブラスイッチ 4

E0-511115 リモコンスイッチ 4

E0-511116 セレクトスイッチ 4

E0-511131 コンセント 4

E0-511132 プラグ 4

E0-511151 プレート 5

E0-511152 取付枠 5

E1-511211 タンブラスイッチネーム付 5

E1-511251 防滴プレート 5

防災機器

E0-526251 受信機 6

E0-526253 複合盤(火報・排煙) 6

E0-526311 連動操作盤 7

E0-526273 器具用ガード 7

外線・接地材

E0-414131 接地極 7

E0-413291 支線ガード 7

E0-413314 フックハンドホル 8

E1-413201 装柱材料その他 8

E1-413272 底板 8

E1-413281 自在アームバンド(腕金用) 8

E1-413282 自在バンド(アームタイ用) 9

E1-413283 自在バンド(ケーブル・管・街灯) 9

E1-413284 自在バンド(支線金具用) 9

E1-413285 強力バンド(支線用) 9

E1-413291 サドル 10

E1-413292 ケーブル支持金具 10

E1-413293 支持金具 10

ハンドホル・蓄電池

E1-413341 ハンドホル用セパレータ 10

機械設備資材

E0-411176 PEG管 附属品 11

燃料・機械・運賃・スクラップ

建設機械

E0-416312 機械損料 11

労務単価

E0-911111	特殊作業員	11
E0-911112	普通作業員	11
E0-911114	運転手(特殊)	11
E0-911115	運転手(一般)	11
E0-911121	とび工	11
E0-911122	鉄筋工	11
E0-911124	溶接工	11
E0-911125	型わく工	11
E0-911132	はつり工	12
E0-911141	塗装工	12
E0-911143	左官	12
E0-911161	電工	12
E0-911165	設備機械工	12
E0-911167	技術員	12
E0-911168	機械工	12

電気設備工事

共通工事

配管工事

金属製可とう電線管

E0-431114	金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆無)	12
E0-431115	金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆有)	12

金属ダクト

E0-431432	金属ダクト(AS)	13
-----------	-----------	----

線び類

E0-431471	1種金属線び(MM1)	14
E0-431472	1種金属線び(MM1)附属品	14
E0-431475	1種金属線び(MM1)附属品(材料費)	14
E0-431491	合成樹脂線び	14
E0-431492	ワイヤプロテクタ	14

ボンディング

E0-434113	電線管ボンディング(ねじなし電線管)	15
E0-434114	電線管ボンディング(厚鋼電線管)	15

位置ボックス

E1-431317	ジョイントボックス	15
-----------	-----------	----

市場単価

電線管

E0-131111	厚鋼電線管(G)	16
E0-131112	薄鋼電線管(C)	16
E0-131113	ねじなし電線管(E)	16
E0-131131	硬質ビニル電線管(VE)	17
E0-131132	耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	17
E0-131133	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	17
E0-131134	合成樹脂製可とう電線管(CD)	17

線び類

E0-131473	2種金属線び(MM2)	18
E0-131474	2種金属線び(MM2)附属品	18

位置ボックス

E0-131311	金属製アウトレットボックス(カバー付)	18
E0-131312	金属製アウトレットボックス(カバー付)ボンド共	18
E0-131313	金属製スイッチボックス(カバー付)	18
E0-131314	金属製スイッチボックス(カバー付)ボンド共	19
E0-131315	金属製コンクリートボックス(カバー付)	19
E0-131316	金属製コンクリートボックス(カバー付)ボンド共	19
E0-131331	金属製露出丸形ボックス	19
E0-131332	金属製露出丸形ボックス(塗装共)	19
E0-131333	金属製露出スイッチボックス	19
E0-131334	金属製露出スイッチボックス(塗装共)	20
E0-131371	合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	20
E0-131372	合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	20
E0-131373	合成樹脂製コンクリートボックス(カバー付)	20
E0-131391	合成樹脂製露出丸形ボックス	20
E0-134111	位置ボックス用ボンディング	20

プルボックス

E0-131212	プルボックスSS形(錆止め塗装)	21
E0-131219	プルボックスSS-C形(錆止め塗装)	21
E0-131222	プルボックスSS形屋外(錆止め塗装)	21
E0-131221	プルボックスSS形屋外(溶融亜鉛めっき)	21
E0-131223	プルボックスSS形屋外(SUS)	22
E0-131224	プルボックスSS-V形(硬質ビニル製)	22
E0-131251	プルボックス用接地端子(ET)	22

ケーブルラック

E0-131411	ケーブルラックZM形	23
-----------	------------	----

	E0-131412	ケーブルラックZ35形	24
	E0-131415	ケーブルラックZA形	25
	E0-131413	ケーブルラックAL形	26
	E0-131414	ケーブルラックZT形	27
	防火区画貫通処理		
	E0-132831	ケーブルラック貫通処理(壁貫通処理用)	27
	E0-132832	ケーブルラック貫通処理(床貫通処理用)	27
	E0-132833	金属短管貫通処理(壁・床共用)	28
	E0-132834	丸形貫通処理(壁・床共用)	28
配線工事			
600Vボリエチレンケーブル			
	E0-432631	EM-CEケーブル	29
	E0-432633	EM-CETケーブル	32
	E0-432233	600V CVTケーブル	33
	E1-432251	MAZV 600V CV	33
高圧架橋ボリエチレンケーブル			
	E0-432636	6kV EM-CEケーブル	34
	E0-432646	6kV EM-CE(EE)ケーブル	34
	E0-432638	6kV EM-CETケーブル	34
	E0-432648	6kV EM-CET(EE)ケーブル	35
	E1-432256	MAZV 6kV CV	35
高圧電力ケーブル端末処理			
	E0-432713	端末処理6kV EM-CE	35
	E0-432313	端末処理6kV CV	35
	E0-432714	端末処理6kV EM-CET	36
	E0-432314	端末処理6kV CVT	36
	E0-432315	端末処理6kV EM-FPT	36
高圧耐火ケーブル			
	E0-432217	6kV EM-FP-Cケーブル	36
	E0-432218	6kV EM-FPT-Cケーブル	37
低圧耐火ケーブル			
	E0-432213	EM-FP-Cケーブル	38
制御ケーブル			
	E0-432641	EM-CEEケーブル	42
	E0-432642	EM-CEE-Sケーブル	46
	E1-432252	MAZV CVV	48
屋内通信線			
	E0-432683	EM-TIEFケーブル	48
キャブタイヤケーブル			
	E0-432268	VCTケーブル	48
ボタン電話ケーブル			
	E0-432680	EM-EBTケーブル	49
	E0-432201	EBTケーブル	50
	E0-432281	BTIEVケーブル	50
耐熱ケーブル			
	E0-432670	EM-HPケーブル	51
	E0-432666	NH-HPケーブル	55
	E0-432266	HPケーブル	57
警報用ケーブル			
	E0-432667	EM-AEケーブル	58
	E0-432267	AEケーブル	61
構内ケーブル			
	E0-432665	EM-TKEEケーブル	62
	E0-432265	TKEVケーブル	63
着色識別ボリエチレンケーブル			
	E0-432661	EM-FCPEEケーブル	64
	E0-432662	EM-FCPEE-Sケーブル	66
	E0-432263	CCP-Pケーブル	67
	E0-432261	FCPEVケーブル	68
	E0-432262	FCPEV-Sケーブル	68
LAN用ケーブル			
	E0-432689	EM-UTPケーブル	68
	E0-432289	UTPケーブル	69
同軸ケーブル			
	E0-432684	EM同軸ケーブル	69
	E1-432294	同軸-SSケーブル施工	69
	E1-432295	同軸-SSケーブル	70
	E1-432285	同軸-SSケーブル	70
マイクロホン用コード			
	E0-432686	EM-MEESケーブル	70
	E0-432286	MVVSケーブル	71
光ファイバケーブル			
	E0-432207	光ファイバケーブル施工費	71
	E0-432341	光ファイバケーブル直線接続 施工費	71
	E0-432342	光ファイバケーブル成端接続 施工費	72
	E0-432343	光ファイバケーブル伝送損失測定	72
導入線			

	E0-432115	導入線	72
	E0-432125	導入線(PF管内)	72
市場単価			
		600V絶縁電線	
	E0-132131	600V二種ビニル絶縁電線(HIV)	73
	E0-132141	600V二種ビニル絶縁電線(HIV)(PF管内)	73
	E0-132511	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	74
	E0-132521	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	74
		600V絶縁ケーブル	
	E0-132621	600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	75
	E0-132631	アース付600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルEM-EEFG	75
接地工事			
接地端子箱			
	E0-434151	接地端子箱	76
市場単価			
		接地極	
	E0-134131	接地極(銅板式)	76
	E0-134132	接地極(銅覆鋼棒打込式)	76
	E0-134141	接地極埋設標	76
塗装工事			
	E0-435114	電線管 塗装(薄鋼電線管)	76
	E0-435115	電線管 塗装(ねじなし電線管)	77
	E0-435116	電線管 塗装(厚鋼電線管)	77
	E0-435211	電線管 防錆	77
	E0-435131	露出ボックス 塗装	77
	E0-435171	平板塗装	77
塗装工事(機械設備工事)			
	E0-435122	配管用炭素鋼鋼管(黒管) 塗装	78
	E0-435123	配管用炭素鋼鋼管(白管) 塗装	78
機器搬入(機械設備工事)			
	E0-437111	搬入基準単価	78
	E0-437112	搬入基準単価(揚重機除く)	78
	E0-437121	搬入費	79
	E0-437122	搬入費(揚重機除く)	79
	E0-031011	運搬機械運転(トラック)	79
土工事(機械設備工事)			
	E0-436311	根切り(人力)	80
	E0-436312	根切り(機械)	80
	E0-436321	埋戻し	80
	E0-436331	建設発生土処理	80
	E0-436341	砂利地業	80
	E0-436373	バックホウ運転	80
	E0-436374	タンバ 運転	81
コンクリート工事・その他(機械設備工事)			
	E0-436211	コンクリート	81
	E0-436212	捨てコンクリート	81
	E0-436221	鉄筋	81
	E0-436231	モルタル	81
	E0-436261	型枠	81
	E1-436213	コンクリート打設手間	81
電力設備工事			
電灯設備			
	E1-531118	押ボタンスイッチ(樹脂プレート付)	81
	E1-531119	押ボタンスイッチ(金属プレート付)	82
	E1-531117	自動点滅器	82
	E1-534131	電灯分電盤	82
	E1-544213	フリッカーセンサー	82
	E1-544221	チャイム	82
	E1-435411	天井ボード開口	83
	E1-533112	電力量計取付板	83
配線器具その他			
	E0-531141	タンブラスイッチ(樹脂プレート付)	84
	E0-531142	タンブラスイッチ(金属プレート付)	86
	E0-531118	タンブラスイッチ(露出)	87
	E0-531122	ワイドハット形スイッチ(樹脂プレート付)ネーム無	88
	E0-531191	コンセント(樹脂プレート付)	91
	E0-531192	コンセント(金属プレート付)	91
	E0-531133	コンセント(露出)	92
	E0-531143	コンセント(防雨形)	92
	E0-531153	ハイテンションアウトレット	92
	E0-531154	フロアプレート	92
	E0-531156	屋外入線カバー	92

E0-533111	電力量計	93
E0-531161	フル2線式リモコンスイッチ(樹脂プレート付)	93
E0-531162	フル2線式リモコンスイッチ(金属プレート付)	94
E0-531182	医用接地コンセント(樹脂製)	94
E0-531181	医用接地コンセント(金属製)	94
E0-531184	医用接地端子(樹脂製)	94
E0-531183	医用接地端子(金属製)	94
E0-531185	医用接地センタボディー	95
E0-531134	OAフロア用器具施工費	95
E0-531135	ハース用OAタップ(マグネット付)	95
E1-531111	タップラスイッチ:ネーム付(樹脂プレート付)	96
E1-531112	タップラスイッチ:ネーム付(金属プレート付)	98
E1-531121	露出タップラスイッチ	99
E1-531122	防水タップラスイッチ	99
E1-531123	防水押ボタンスイッチ	99
E1-531134	引掛シーリング	100
E1-531135	引掛埋込ロゼット	100
E1-531141	露出コンセント	100
E1-531142	防水コンセント	100
E1-531143	コンセント	101
E1-531144	スイッチ・コンセント組合せ(樹脂プレート付)	101
E1-531145	スイッチ・コンセント組合せ(金属プレート付)	101
E1-531155	防滴プレート	101
E1-531156	防雨カバープレート	101
E1-531157	防雨入線カバー	102
HID灯器具		
E0-532355	ボール(塗装共)	103
LED照明器具		
E0-532469	LED照明器具	104
E0-532460	LED照明器具(屋外灯)	108
E0-532461	LED照明器具(線び取付)	108
E0-532452	非常用LED照明器具	109
E0-532462	非常用LED照明器具(線び取付)	109
照明制御器		
E0-532319	照明制御器(センサ)	110
誘導灯		
E0-532301	誘導灯(施工費)	110
E0-532302	誘導灯(施工費)(点滅形)	110
E0-532303	誘導灯(施工費)(点滅式誘導音付加形)	110
E0-532322	誘導灯	111
開閉器箱・分電盤		
E0-534111	開閉器箱(一般形)	114
E0-534112	開閉器箱(簡易防湿形)	114
E0-534113	開閉器箱(屋外形)	115
動力設備		
電動機・電極その他結線		
E0-539821	電動機結線	115
E0-539831	電極結線	115
E1-534231	電動機その他結線費	116
市場単価		
E0-131114	電動機その他接続材 金属製可とう電線管(電動機等接続)	116
雷保護設備		
雷保護設備		
E0-538113	避雷針(側壁形)	117
E0-538112	避雷針(自立形)	118
E0-538143	水平導体・メッシュ導体(銅より線)	118
E0-538144	水平導体・メッシュ導体(銅帯)	118
E0-538171	導体接続金物(材料費)	118
E0-538161	導線引出金物	119
E0-538181	水切端子(施工費)	119
E0-434152	試験用接続端子箱	119
受変電設備		
変圧器		
E0-536102	変圧器(屋内)(60Hz用)JIS C 4304-2013	119
E0-536104	変圧器(屋内)(60Hz用)JIS C 4306-2013	119
高圧進相コンデンサ		
E0-536157	高圧進相コンデンサ(60Hz用)	120
直列リアクトル(高圧進相コンデンサ用)		
E0-536158	高圧進相コンデンサ用直列リアクトル(60Hz用)	120
高圧開閉器その他		
E0-536131	高圧断路器	121
E0-536138	高圧カットアウト	121
E0-536136	高圧限流ヒューズ	121
E0-536139	高圧避雷器	121
工事材料		

	E0-432153	銅帯	121
	E0-432152	銅棒	122
	E0-536191	フレームパイプ	123
	E0-536192	鋼材	123
架空線路			
	E0-413271	根かせ	123
建柱			
	E0-433112	コンクリート柱(建柱車)	123
	E0-433111	コンクリート柱(人力)	124
	E0-433134	鋼板組立柱(施工費)	124
	E1-433141	建柱車機械経費	124
腕金・装柱材			
	E0-433231	腕金(碍子別途)	124
	E0-433251	高圧耐張碍子(材料費)	125
	E0-433252	高圧ピン碍子(材料費)	125
	E0-433254	多溝碍子(材料費)	125
	E0-433255	低圧ピン碍子(材料費)	125
	E0-433256	低圧引留碍子(材料費)	125
	E0-433257	DV線平形碍子(材料費)	125
	E0-433259	低圧ラック(材料費)	125
架線・屋外用電線			
	E0-432141	OW電線(材料費)	125
	E0-432142	OC電線(材料費)	126
	E0-432143	OE電線(材料費)	126
	E0-432146	OW電線(施工費)	126
	E0-432147	OC電線(施工費)	126
	E0-432148	OE電線(施工費)	127
引込用電線			
	E0-432144	DV電線(材料費)	127
	E0-432149	DV電線(施工費)	128
高圧引下用電線			
	E0-432135	PDC電線	128
メッセンジャーワイヤ			
	E0-432294	メッセンジャーワイヤ	128
保安開閉器(柱上取付け)			
	E0-536130	高圧引込用負荷開閉器(PAS)	129
	E0-433238	高圧カットアウト(柱上取付)	129
	E0-536141	避雷器(保安用)	129
地中線路			
	E1-433311	ハンドホル(既製品)	129
	E1-433312	ハンドホル(現場打)	130
地中管路			
	E0-431156	防水鉄管	130
	E0-431111	厚鋼電線管(G)	131
	E0-431152	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	131
	E0-431131	硬質ビニル電線管(VE)	131
	E0-431132	耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	132
	E0-431151	波付硬質合成樹脂管(FEP)	133
	E0-431157	管路口防水装置(材料費)	133
	E0-431158	空管路防水栓(材料費)	133
	E0-431159	異物継手(材料費)	133
	E0-433391	地盤変位対策用管路材	134
	E0-433314	ブロックハンドホル(機械据付け)	134
	E0-431165	配管用炭素鋼管(白)	134
地中埋設標・埋設標識シート			
	E0-433371	地中埋設標	135
	E0-433372	埋設標識シート	135
接地抵抗測定			
	E0-433380	接地抵抗測定	135
送風機(機械設備工事)			
	E0-539111	換気扇	136
	E0-539112	圧力扇	136
	E1-539113	換気扇用ワイヤークラップ	136
	E1-539114	換気扇用木枠	136
通信・情報設備工事			
構内交換設備			
	E1-541153	モジュラージャック(樹脂プレート付)	136
	E1-541154	モジュラージャック(新金プレート付)	136
	E1-541155	露出モジュラージャック	137
端子盤及び集合保安器箱			
	E0-541100	端子盤(施工費)	137
	E0-541101	集合保安器箱(施工費)	137
	E1-541143	保安器取付板	137
端子接続			
	E0-541113	端子接続費	138

電話機その他

E0-541132	一般電話機(施工費)	138
E0-541151	ローションアウトレット	138
E0-531151	フラッシュプレート(樹脂製)	138
E0-531152	フラッシュプレート(金属製)	138
E0-541154	電話用アウトレット(樹脂製)	138
E0-541155	電話用アウトレット(金属製)	139
E0-541156	情報用アウトレット(樹脂製)	139
E0-541157	情報用アウトレット(金属製)	139

ボタン電話装置

E0-548114	ボタン電話主装置(施工費)	139
-----------	---------------	-----

情報表示・拡声設備

時刻表示

E0-542111	水晶式親時計	140
E0-542112	アナログ子時計	140
E0-542116	デジタル子時計	141

拡声

E0-542136	増幅器(施工費)	141
E0-542133	スピーカ	141
E0-542134	アッテネータ	141
E0-542158	ホイップアンテナ(施工費)	142
E0-542151	マイクロホン	142
E0-542153	ワイヤレスマイク	142
E0-542154	マイクスタンド	142

誘導支援設備

インターホン

E0-544111	インターホン親機	142
E0-544121	インターホン子機	142
E0-544131	電源装置(材料費)	143

テレビ共同受信設備

テレビ共同受信

E0-545101	テレビアンテナ(施工費)	143
E0-545151	テレビアンテナ	143
E0-545102	パラボラアンテナ(施工費)	143
E0-545157	SHAアンテナ	143
E0-545152	アンテナマスト	144
E0-545135	機器収容箱	144
E0-545103	分岐器(施工費)	144
E0-545112	分岐器	144
E0-545104	分配器(施工費)	145
E0-545113	分配器	145
E0-545105	増幅器(施工費)	145
E0-545131	増幅器	145
E0-545106	混合(分波)器(施工費)	145
E0-545114	混合(分波)器	145
E0-545108	テレビ端子(施工費)	146
E0-545123	テレビ端子(樹脂プレート)	146
E0-545124	テレビ端子(金属プレート)	146
E0-545134	コネクタ	146
E0-545133	保安器	146
E1-545911	テレビ共同受信設備総合調整	146

監視カメラ設備

監視カメラ

E0-547311	カメラ(施工費)	147
E0-547312	カメラ取付台(施工費)	147
E0-547313	回転台(施工費)	147
E0-547314	モータ装置(施工費)	147
E0-547315	切替スイッチ盤(施工費)	147
E0-547316	リモートコントローラ(施工費)	147

火災報知設備

火災報知

E1-546276	煙感知器点検函	147
E0-546251	受信機	148
E0-546253	複合盤(火報-排煙)	148
E0-546252	副受信機	149
E0-546211	スポット形感知器	149
E0-546213	光電式煙感知器	149
E0-546217	光電式分離型感知器	149
E0-546219	分布型感知器(1、2、3種)	150
E0-546216	分布型感知器(空気管式)	150
E0-546275	差動スポット試験器	150
E0-546274	回路試験器	150
E0-546235	総合盤	150
E0-546236	総合盤(消火栓組込)	150
E0-546151	非常警報複合装置	151
E0-546161	非常警報一体型	151

	E0-546231	発信機	151
	E0-546237	発信機(表示灯一体形)	151
	E0-546131	起動装置	151
	E0-546233	表示灯	151
	E0-546441	ガス漏れ表示灯	151
	E0-546232	ベル	152
	E0-546112	ブザー	152
	E0-546331	電磁リリース(自動閉鎖装置)	152
	E0-546911	火災報知立会検査	152
	E0-546311	連動操作盤	152
	E0-546321	連動制御器	152
ガス漏れ火災警報			
	E0-546411	ガス検知器	153
	E0-546421	中継器	153
	E0-546431	G型受信機	153

電気設備工事(改修)

撤去

E1-437541	タフスイッチ撤去(連用形)	154
E1-437542	コンセント撤去	154
E1-437524	FPケーブル撤去	155
E1-437525	高圧ケーブル撤去	156
E1-437526	制御ケーブル撤去	157
E1-437527	ビニル屋内線撤去	159
E1-437528	電子ボタン電話用ケーブル撤去	159
E1-437529	ケーブル撤去(HP, AE)	160
E1-437530	構内用ケーブル(CPEV, CCP)撤去	162
E1-437531	同軸ケーブル撤去	162

電線管

E0-471111	厚鋼電線管撤去	163
E0-471151	厚鋼電線管取外し	163
E0-471112	薄鋼電線管撤去	163
E0-471152	薄鋼電線管取外し	164
E0-471113	ねじなし電線管撤去	164
E0-471153	ねじなし電線管取外し	164
E0-471131	硬質ビニル電線管撤去	164
E0-471154	硬質ビニル電線管取外し	165
E0-471133	合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)撤去	165
E0-471155	合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)取外し	165
E1-437516	金属ダクト撤去	165
E1-437534	ライティングダクト撤去	166

金属トラフ

E0-471438	金属トラフ撤去	166
E0-471538	金属トラフ取外し	166

線び類

E0-471473	2種金属線び(MM2)撤去	167
E0-471150	2種金属線び(MM2)取外し	167
E1-437517	線び類撤去	167

ケーブルラック

E0-471410	ケーブルラック撤去	167
E0-471161	ケーブルラック取外し	168

プルボックス

E1-437519	プルボックス撤去	168
-----------	----------	-----

位置ボックス

E0-471310	位置ボックス撤去	168
E0-471162	位置ボックス取外し	168

600V絶縁電線

E0-472512	600V絶縁電線撤去	169
E0-471163	600V絶縁電線取外し	169
E0-472522	600V絶縁電線(PF管内)撤去	170
E0-471164	600V絶縁電線(PF管内)取外し	170
E1-437521	IV, HIV電線撤去	171

600V絶縁ケーブル

E0-472134	600V絶縁ケーブル撤去	171
E0-472534	600V絶縁ケーブル取外し	172
E1-437522	VV-Fケーブル撤去	172
E1-437523	ケーブル撤去(CV, CVT, VV-R)	173

HID灯器具

E0-471114	HID灯器具撤去	175
E0-471124	HID灯器具取外し	175
E0-471211	灯具昇降装置(昇降装置)撤去	175
E0-471221	灯具昇降装置(昇降装置)取外し	176

E0-471119	灯具昇降装置(滑車)撤去	176
E0-471129	灯具昇降装置(滑車)取外し	176
E0-471110	灯具昇降装置(ワイヤ)撤去	176
E0-471120	灯具昇降装置(ワイヤ)取外し	176
E0-471212	HID灯器具(ホールライト)撤去	176
E0-471222	HID灯器具(ホールライト)取外し	176
カーテシライト		
E0-471213	カーテシライト撤去	177
E0-471223	カーテシライト取外し	177
白熱灯器具		
E0-471115	白熱灯器具撤去	177
E0-471125	白熱灯器具取外し	177
E0-471116	白熱灯器具(線び取付)撤去	178
E0-471126	白熱灯器具(線び取付)取外し	178
E0-471117	白熱灯器具(システム天井)撤去	178
E0-471127	白熱灯器具(システム天井)取外し	178
蛍光灯器具		
E0-471170	蛍光灯器具撤去	179
E0-471180	蛍光灯器具取外し	180
E0-471172	蛍光灯器具(白熱灯内蔵)撤去	181
E0-471182	蛍光灯器具(白熱灯内蔵)取外し	182
E0-471173	蛍光灯器具(照明制御)撤去	183
E0-471183	蛍光灯器具(照明制御)取外し	184
E0-471171	蛍光灯器具(線び取付)撤去	184
E0-471181	蛍光灯器具(線び取付)取外し	185
E0-471174	蛍光灯器具(線び取付)(白熱灯内蔵)撤去	185
E0-471184	蛍光灯器具(線び取付)(白熱灯内蔵)取外し	185
E0-471175	蛍光灯器具(線び取付)(照明制御)撤去	186
E0-471185	蛍光灯器具(線び取付)(照明制御)取外し	186
E0-471176	蛍光灯器具(システム天井)撤去	186
E0-471186	蛍光灯器具(システム天井)取外し	187
E0-471177	蛍光灯器具(システム天井)(白熱灯内蔵)撤去	187
E0-471187	蛍光灯器具(システム天井)(白熱灯内蔵)取外し	188
E0-471178	蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)撤去	188
E0-471188	蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)取外し	189
Hf蛍光灯器具		
E0-471214	Hf蛍光灯器具撤去	189
E0-471224	Hf蛍光灯器具取外し	189
E0-471216	Hf蛍光灯器具(照明制御)撤去	190
E0-471226	Hf蛍光灯器具(照明制御)取外し	190
E0-471217	Hf蛍光灯器具(線び取付)撤去	190
E0-471227	Hf蛍光灯器具(線び取付)取外し	190
E0-471234	Hf蛍光灯器具(線び取付)(照明制御)撤去	191
E0-471244	Hf蛍光灯器具(線び取付)(照明制御)取外し	191
E0-471218	Hf蛍光灯器具(システム天井)撤去	191
E0-471228	Hf蛍光灯器具(システム天井)取外し	191
E0-471219	Hf蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)撤去	192
E0-471229	Hf蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)取外し	192
E0-471135	Hfコンパ外蛍光灯器具撤去	192
E0-471145	Hfコンパ外蛍光灯器具取外し	192
E0-471136	Hfコンパ外蛍光灯器具(照明制御)撤去	193
E0-471146	Hfコンパ外蛍光灯器具(照明制御)取外し	193
E0-471139	Hfコンパ外蛍光灯器具(システム天井)撤去	193
E0-471149	Hfコンパ外蛍光灯器具(システム天井)取外し	193
E0-471130	Hfコンパ外蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)撤去	194
E0-471140	Hfコンパ外蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)取外し	194
非常用照明器具(白熱灯)		
E0-471215	非常用白熱灯器具撤去	194
E0-471225	非常用白熱灯器具取外し	194
E0-471232	非常用白熱灯器具(線び取付)撤去	194
E0-471242	非常用白熱灯器具(線び取付)取外し	194
E0-471233	非常用白熱灯器具(システム天井)撤去	195
E0-471243	非常用白熱灯器具(システム天井)取外し	195
変圧器(柱上取付け)		
E0-471132	変圧器(6kV/3kV)撤去	195
E0-471142	変圧器(6kV/3kV)取外し	196
テレビ共同受信		
E0-471231	直列エント撤去	196
E0-471241	直列エント取外し	196
受変電設備		
E1-437551	変圧器撤去	197
E1-437552	高圧コンデンサ撤去	197
E1-437553	直列リアクトル撤去	197
E1-437554	高圧気中開閉器撤去	197

	E1-437555	断路器撤去	197
	E1-437556	高圧機器撤去費	198
	E1-437557	直流電源装置撤去	198
	E1-437558	直流電源装置(キュービクル式)撤去	198
情報通信設備			
	E1-437561	電話機類撤去	198
	E1-437564	電気時計撤去	198
	E1-437566	スピーカ類撤去	199
	E1-437567	拡声機器類撤去	199
	E1-437569	インターホン撤去	199
	E1-437571	表示設備撤去(表示盤)	199
	E1-437572	表示設備撤去(発信器)	200
	E1-437573	表示設備撤去(電源装置)	200
	E1-437575	テレビ共同受信撤去(アンテナ)	200
	E1-437576	テレビ共同受信撤去(アンテナマスト)	200
	E1-437578	テレビ共同受信撤去(分岐器・分配器)	200
	E1-437579	テレビ共同受信撤去(増幅器等)	200
火災報知設備			
	E1-437581	火災報知設備撤去(受信機)	201
	E1-437582	火災報知設備撤去	201
	E1-437583	ガス漏れ警報撤去	201
	E1-437584	ガス漏れ警報撤去	201
架空線路			
	E1-437591	電柱撤去(機械)	202
	E1-437592	電柱撤去(人力)	202
	E1-437593	腕金撤去	202
	E1-437594	支線撤去	202
	E1-437595	架線撤去(OW)	203
	E1-437596	架線撤去(DV)	203
	E1-437598	高圧気中開閉器撤去(柱上)	203
	E1-437599	保安開閉器等撤去(柱上)	203
機器撤去(機械設備工事)			
	E0-437212	搬出基準単価(撤去用)	203
	E0-437213	搬出基準単価(取外し用)	203
	E0-437215	搬出基準単価(揚重機除く)(撤去用)	203
	E0-437216	搬出基準単価(揚重機除く)(取外し用)	203
	E0-437222	搬出費(撤去用)	204
	E0-437223	搬出費(取外し用)	204
	E0-437225	搬出費(揚重機除く)(撤去用)	205
	E0-437226	搬出費(揚重機除く)(取外し用)	205
木柱			
	E0-471611	木柱(建柱車利用)撤去	205
	E0-471621	木柱(建柱車利用)取外し	206
	E0-471612	木柱(人力)撤去	206
	E0-471622	木柱(人力)取外し	206
地中管路			
	E0-471711	コンクリート管撤去	206
	E0-471721	コンクリート管取外し	207
	E0-471712	ポリエチレン被覆鋼管(PLP)撤去	207
	E0-471722	ポリエチレン被覆鋼管(PLP)取外し	207
機器搬出(機械設備工事)			
	E0-437211	搬出基準単価	207
	E0-437214	搬出基準単価(揚重機除く)	207
	E0-437221	搬出費	208
	E0-437224	搬出費(揚重機除く)	208
はつり工事(機械設備工事)			
	E0-436412	手はつり(配管貫通口)	209
	E0-436422	手はつり(溝はつり)	209
	E0-436432	手はつり(面はつり)	209
	E0-436442	機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	210

電気設備工事(参考歩掛り)

共通工事

配管工事

電線管

E0-431116	厚鋼電線管(G)	210
E0-431150	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	210
E0-431112	薄鋼電線管(C)	211
E0-431113	ねじなし電線管(E)	211
E0-431135	硬質ビニル電線管(VE)	211
E0-431136	耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	211

	E0-431133	合成樹脂製可とう電線管(PF管)	212
	E0-431134	合成樹脂製可とう電線管(CD管)	212
電線管用附属品			
	E0-431171	厚鋼電線管(G)用附属品(材料費)	212
	E0-431172	薄鋼電線管(C)用附属品(材料費)	212
	E0-431173	ねじなし電線管(E)用 附属品(材料費)	213
	E0-431174	硬質ビニール電線管(VE)用 附属品(材料費)	213
線び類			
	E0-431473	2種金属線び(MM2)	213
	E0-431476	2種金属線び(MM2)(材料費)	213
	E0-431474	2種金属線び(MM2)附属品(材料費)	213
ケーブルラック			
	E0-431411	ケーブルラックZM形	214
	E0-431401	ケーブルラックZM形(直線以外)	215
	E0-431412	ケーブルラックZ35形	216
	E0-431402	ケーブルラックZ35形(直線以外)	217
	E0-431461	ケーブルラックZA形	218
	E0-431462	ケーブルラックZA形(直線以外)	219
	E0-431413	ケーブルラックAL形	220
	E0-431403	ケーブルラックAL形(直線以外)	221
	E0-431414	ケーブルラックZT形	222
	E0-431404	ケーブルラックZT形(直線以外)	222
	E0-431416	ブラケット(材料費)	222
金属トラフ			
	E0-431438	金属トラフ 施工費	223
防火区画貫通処理			
	E0-432831	防火区画貫通処理	223
プルボックス・位置ボックス			
	E0-431211	プルボックス SS形	224
	E0-431212	プルボックス SS形塗装共	224
	E0-431214	プルボックス SS-WP形塗装共	225
	E0-431223	プルボックスSS形屋外(SUS)	225
	E0-431217	プルボックス FS形	226
	E0-431218	プルボックス F形	226
	E0-431311	アウトレットボックス	226
	E0-431312	アウトレットボックスボンド共	226
	E0-431313	スイッチボックス	226
	E0-431314	スイッチボックスボンド共	227
	E0-431315	コンクリートボックス	227
	E0-431316	コンクリートボックスボンド共	227
	E0-431331	丸形露出ボックス	227
	E0-431332	丸形露出ボックス(塗装共)	228
	E0-431333	露出スイッチボックス	228
	E0-431334	露出スイッチボックス(塗装共)	228
	E0-431371	樹脂製アウトレットボックス	228
	E0-431372	樹脂製スイッチボックス	228
	E0-431373	樹脂製コンクリートボックス	229
	E0-431391	樹脂製丸形露出ボックス	229
	E0-431392	樹脂製露出スイッチボックス	229
位置ボックス用ボンディング			
	E0-434111	位置ボックスボンディング	229
ケーブルラックカバー			
	E0-431415	ケーブルラックカバー	229
ポール用開閉器			
	E0-532350	ポール用開閉器(材料費)	230
配線工事			
600V絶縁電線			
	E0-432511	EM-IE電線	230
	E0-432521	EM-IE電線(PF管内)	231
	E0-432113	HIV電線	231
	E0-432123	HIV電線(PF管内)	232
	E0-432111	IV電線	232
	E0-432121	IV電線(PF管内)	233
600V絶縁ケーブル			
	E0-432611	EM-EEFケーブル	233
	E0-432612	EM-EEケーブル	234
	E0-432211	VVFケーブル	235
	E0-432212	VVRケーブル	236
接地工事			
接地工事(雷保護設備)			
	E0-434131	接地極	237
	E0-434141	接地極埋設標	237
電力設備工事			
電灯設備			
配線器具その他			
	E0-531113	リモコンスイッチ(樹脂プレート付)	237

R0610_営繕単価 (電気・新営)

	E0-531114	リモコンスイッチ(金属プレート付)	237
	E0-531116	セレクトスイッチ(金属プレート付)	237
HID灯器具			
	E0-532352	HID灯器具(施工費)	238
	E0-532356	HID灯器具(屋外灯)(施工費)	238
カーテンスライト			
	E0-532361	カーテンスライト(施工費)	238
Hf蛍光灯器具			
	E0-532401	Hf蛍光灯器具(施工費)	238
	E0-532402	Hf蛍光灯器具(施工費)(白熱灯内蔵)	238
	E0-532403	Hf蛍光灯器具(施工費)(照明制御)	239
	E0-532404	Hf蛍光灯器具(施工費)(白熱灯内蔵)(照明制御)	239
	E0-532405	Hf蛍光灯器具(施工費)(線び取付)	239
	E0-532406	Hf蛍光灯器具(施工費)(線び取付)(照明制御)	239
	E0-532407	Hf蛍光灯器具(施工費)(システム天井)	239
	E0-532408	Hf蛍光灯器具(施工費)(システム天井)(照明制御)	239
非常用照明器具(白熱灯)			
	E0-532391	非常用白熱灯器具(施工費)	240
	E0-532392	非常用白熱灯器具(施工費)(線び取付)	240
動力設備			
電動機その他接続材			
	E0-539811	電動機接続材	240
架空線路			
変圧器			
	E0-536106	変圧器(柱上)(60Hz用)JIS C 4304-2013	240
	E0-536108	変圧器(柱上2台)(60Hz用)JIS C 4304-2013	240
	E0-536100	変圧器(柱上3台)(60Hz用)JIS C 4304-2013	240
通信・情報設備工事			
テレビ共同受信設備			
テレビ共同受信			
	E0-545107	直列ユニット(施工費)	241

R0610_営繕単価（電気・新営）

共通資材／鉄鋼二次製品・非鉄金属		
亜鉛めっき鋼より線		材料 E0-413212
m		
	単 価	備 考
22mm ²	■	
30mm ²	■	
38mm ²	■	
45mm ²	■	
55mm ²	■	
70mm ²	■	
90mm ²	■	
110mm ²	■	
135mm ²	■	
共通資材／コンクリート／レディミクストコンクリート		
コンクリート		材料 E0-416212
m ³		
	単 価	備 考
18N/mm ² ・ 15cm	■	
共通資材／仮設材		
合板		材料 E0-416261
m ²		
	単 価	備 考
12mm厚	■	

電気設備資材				
ライティングダクト付属品 1		材料 E1-412172		
		個		
		単	価	備 考
エンドキャップ				
エンドキャップ (フィートイン)				
カップリング				
カップリング (フィートイン)				
エルボ (フィートイン)				
テーパー (フィートイン)				
クロス (フィートイン)				
フレキシブルカップリング				
水平自在カップリング				
インターナルエルボ				
埋込用エンドキャップ				
埋込用エンドキャップ (フィートイン)				
ハブ吊ハンカ				
ハブ吊伸縮ハンカ				
ハブ吊クロスハンカ				
蛍光灯用フック				
リレーコンセント				
抜止コンセントフック				
引掛シーリングフック				
ライティングダクト付属品 2		材料 E1-412182		
		m		
		単	価	備 考
埋込用フレーム				
電気設備資材／管路材・ダクト／電線管類				
防水鋳鉄管		材料 E0-411156		
		本		
		片R		両R
		-	水切りつば付き	-
50	600mm			
	900mm			
管路口防水装置				
		材料 E0-411157		
		個		
		単	価	備 考
防水鋳鉄管用 50				
空管路防水栓				
		材料 E0-411158		
		個		
		単	価	備 考
防水鋳鉄管用 50				

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備資材／管路材・ダクト／電線管類			
異物継手		材料 E0-411159	
		個	
		防錆管/鋼管	
50			
ダクター			
		材料 E1-414231	
		m	
	電気亜鉛メッキ	溶融亜鉛メッキ	ステンレス
W40mm×H30mm	■	■	■
W40mm×H45mm	■	■	■
W40mm×H75mm	■	—	■
ダクター用吊具		材料 E1-414232	
		組	
	1 段形	多段形 40×30用	多段形 40×45用
電気亜鉛メッキ	■	■	■
ダクター用クリップ		材料 E1-414233	
		個	
	電気亜鉛メッキ	溶融亜鉛メッキ	ステンレス
CP 19用	■	■	■
CP 25用	■	■	■
CP 31用	■	■	■
CP 39用	■	■	■
CP 51用	■	■	■
CP 63用	■	■	■
CP 75用	■	■	■
CP 16用	■	■	■
CP 22用	■	■	■
CP 28用	■	■	■
CP 36用	■	■	■
CP 42用	■	■	■
CP 54用	■	■	■
CP 70用	■	■	■
CP 82用	■	■	■
CP104用	■	■	■
支持材料として一式計上。			
FEP用異種管接続材料		材料 E1-421222	
		組	
	単 価	備 考	
30mm	■		
40mm	■		
50mm	■		
65mm	■		
80mm	■		
100mm	■		
125mm	■		
150mm	■		
200mm	■		

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備資材／配線機器				
タンブラスイッチ		材料 E0-511111		
個				
		連用(ネム無)	位置表示灯付(ネム付)	確認表示灯付(3線)(ネム付)
1P15A		■	■	■
2P15A		■	—	—
3W15A		■	■	—
4W15A		■	■	—
リモコンスイッチ		材料 E0-511115		
個				
		単	価	備 考
1個用		■		
3個用		■		
セレクトスイッチ		材料 E0-511116		
個				
		金属プレート		
6回路		■		
12回路		■		
コンセント		材料 E0-511131		
個				
		一般形		接地極付
		125V	250V	125V
連用	2P15A	■	—	—
	2P15A×2	■	—	■
単式	2P20A	—	■	—
	2P30A	—	■	—
	3P15A	—	■	—
	3P20A	—	■	—
	3P30A	—	■	—
露出	2P15A	■	—	—
	2P15A×2	■	—	—
		抜け止め形	引掛形	
		125V	125V	
連用	2P15A	■	—	
単式	2P15A	—	■	
プラグ		材料 E0-511132		
個				
		一般形		引掛形
一般形	2P15A	—		■
	2P20A	■		■
	3P15A	■		—
	3P20A	■		—
	3P30A	■		—

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備資材／配線機器				
プレート		材料 E0-511151		
個				
		樹脂製	金属製	
1個用		■	■	
2個用		■	■	
3個用		■	■	
バンク丸		■	■	
バンク角		■	■	
ハメ丸型		■	■	
ハメ角型		■	■	
1連用		■	■	
2連用		■	—	
3連用		■	—	
取付枠		材料 E0-511152		
個				
		単	価	備 考
		■		
タンプレスイッチネーム付		材料 E1-511211		
個				
		ネーム付 15A 300V	ネーム付OFF表示 15A 200V	ネーム付ON 表示 4A 300V
片切		■	■	■
3路		■	■	■
4路		■	■	■
材料単価。				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
防滴プレート	樹脂製	個	■	材料 E1-511251
	金属製	個	■	材料 E1-511251

電気設備資材／防災機器			
受信機		材料 E0-526251	
		面	
		壁掛形	自立形
P型1級	5回線	■	—
	10回線	■	—
	15回線	■	—
	20回線	■	—
	25回線	■	—
	30回線	■	—
	40回線	■	■
	50回線	—	■
	60回線	—	■
	70回線	—	■
	80回線	—	■
	90回線	—	■
	100回線	—	■
	110回線	—	■
120回線	—	■	
P型2級	1回線	■	—
	5回線	■	—
複合盤(火報-排煙)			
		材料 E0-526253	
		面	
		壁掛形	自立形
P型1級	10回線(設定7-)	■	—
	15回線(設定7-)	■	—
	20回線(設定7-)	■	—
	25回線(設定7-)	■	—
	30回線(設定7-)	■	—
	35回線(設定7-)	■	—
	40回線(設定7-)	■	■
	50回線(設定7-)	—	■
	60回線(設定7-)	—	■
	70回線(設定7-)	—	■
	80回線(設定7-)	—	■
	90回線(設定7-)	—	■
100回線(設定7-)	—	■	

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備資材／防災機器				
連動操作盤		材料 E0-526311		
		面		
		壁掛形	自立形	
3回線		■■■■■		—
5回線		■■■■■		—
10回線		■■■■■		—
15回線		■■■■■		—
20回線		■■■■■		—
25回線		■■■■■		—
30回線		■■■■■		—
35回線		■■■■■		—
40回線		■■■■■	■■■■■	
50回線		—	■■■■■	
60回線		—	■■■■■	
70回線		—	■■■■■	
80回線		—	■■■■■	
90回線		—	■■■■■	
100回線		—	■■■■■	
細目	摘要	単位	単価	備考
器具用が-ト	感知器用	個	■■■■■	材料 E0-526273
	発信機用	個	■■■■■	材料 E0-526273
	表示灯用	個	■■■■■	材料 E0-526273
	総合盤用	個	■■■■■	材料 E0-526273
電気設備資材／外線・接地材				
接地極		材料 E0-414131		
		本		
			単 価	備 考
10φ×1,000L			■■■■■	
10φ×1,500L			■■■■■	
14φ×1,500L			■■■■■	
900×900×1.5t (EP-0.9)			■■■■■	
リ-ト`端子10φ			■■■■■	
リ-ト`端子14φ			■■■■■	
細目	摘要	単位	単価	備考
支線が-ト		個	■■■■■	材料 E0-413291

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備資材／外線・接地材		
フックハットホル		材料 E0-413314
基		
	単 価	備 考
H1-6	■■■■	
H1-9	■■■■	
H2-6	■■■■	
H2-9	■■■■	
装柱材料その他		材料 E1-413201
個		
	単 価	備 考
ストラップ	■■■■	
支線棒 GYR-13-250	■■■■	
支線棒 GYR-16-300	■■■■	
玉碍子	■■■■	
巻付クリップ シンブル用 14mm2	■■■■	
巻付クリップ シンブル用 22mm2	■■■■	
巻付クリップ シンブル用 38mm2	■■■■	
巻付クリップ 玉碍子用 14mm2	■■■■	
巻付クリップ 玉碍子用 22mm2	■■■■	
巻付クリップ 玉碍子用 38mm2	■■■■	
支線保護管	■■■■	
支柱金具 末口径 190	■■■■	
支柱金具 末口径 140	■■■■	
足場ボルト	■■■■	
材料のみ		
底板		材料 E1-413272
個		
	単 価	備 考
1号	■■■■	
2号	■■■■	
3号	■■■■	
材料のみ		
自在アームバンド（腕金用）		材料 E1-413281
個		
	単 価	備 考
φ120～200用	■■■■	
φ170～280用	■■■■	
φ230～380用	■■■■	
材料のみ		

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備資材／外線・接地材			
自在バンド(ア-ムタイ用)		材料 E1-413282	
	個		
	単 価	備 考	
φ 120～190用	■		
φ 170～260用	■		
φ 230～320用	■		
φ 300～410用	■		
材料のみ			
自在バンド(ケーブル・管・街灯)		材料 E1-413283	
	個		
	b=25	b=30	b=40
φ 180以内	■	■	—
φ 250以内	■	■	■
φ 280以内	—	■	—
φ 370以内	■	■	■
φ 470以内	■	■	■
材料のみ 参考 I B T			
自在バンド(支線金具用)		材料 E1-413284	
	個		
	単 価	備 考	
φ 120～215用	■		
φ 170～255用	■		
φ 230～325用	■		
φ 300～410用	■		
材料のみ			
強力バンド(支線用)		材料 E1-413285	
	個		
	単 価	備 考	
φ 140	■		
φ 170	■		
φ 190	■		
φ 210	■		
φ 230	■		
φ 250	■		
材料のみ			

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備資材／外線・接地材		
サドル		材料 E1-413291
	個	
	単 価	備 考
φ 15～20	■	
φ 20～25	■	
φ 25～30	■	
φ 30～40	■	
φ 40～50	■	
φ 50～60	■	
φ 60～70	■	
φ 70～80	■	
材料のみ		
ケーブル支持金具		材料 E1-413292
	個	
	単 価	備 考
φ 45.0	■	
φ 50.8	■	
φ 55.0	■	
φ 70.0	■	
φ 85.0	■	
φ 95.0	■	
φ 114.3	■	
材料のみ		
支持金具		材料 E1-413293
	個	
	単 価	備 考
ケーブル支持金具用	■	
変圧器取付用 t=4	■	
変圧器取付用 t=6	■	
カットアウト・アラスタ用 CSS-S	■	
カットアウト・アラスタ用 CSS-L	■	
材料のみ		
電気設備資材／ハンドホール・蓄電池		
ハンドホール用セパレータ		材料 E1-413341
	枚	
	単 価	備 考
H1用(ポリアンFRP製)	■	
H2用(ポリアンFRP製)	■	

R0610_営繕単価（電気・新営）

機械設備資材				
細目	摘要	単位	単価	備考
PEG管 附属品	(16) ノーマルヘント	個	■	材料 E0-411176
	(22) ノーマルヘント	個	■	材料 E0-411176
	(28) ノーマルヘント	個	■	材料 E0-411176
	(36) ノーマルヘント	個	■	材料 E0-411176
	(42) ノーマルヘント	個	■	材料 E0-411176
	(54) ノーマルヘント	個	■	材料 E0-411176
	(70) ノーマルヘント	個	■	材料 E0-411176
	(82) ノーマルヘント	個	■	材料 E0-411176
	(92) ノーマルヘント	個	■	材料 E0-411176
	(104) ノーマルヘント	個	■	材料 E0-411176
燃料・機械・運賃・スクラップ / 建設機械				
機械損料		材料 E0-416312		
		供用日		
		排出ガス対策型 油圧式クレーン型		
バックホ 山積0.8m3		■		
労務単価				
細目	摘要	単位	単価	備考
特殊作業員		人	21,600	労務 E0-911111
普通作業員		人	16,800	労務 E0-911112
運転手(特殊)		人	19,800	労務 E0-911114
運転手(一般)		人	18,100	労務 E0-911115
とび工		人	24,100	労務 E0-911121
鉄筋工		人	25,400	労務 E0-911122
溶接工		人	26,700	労務 E0-911124
型わく工		人	24,400	労務 E0-911125

R0610_営繕単価（電気・新営）

労務単価				
細目	摘要	単位	単価	備考
はつり工		人	26.600	労務 E0-911132
塗装工		人	25.100	労務 E0-911141
左官		人	22.400	労務 E0-911143
電工		人	21.500	労務 E0-911161
設備機械工		人	25.000	労務 E0-911165
技術員		人	24.400	労務 E0-911167
機械工		人	26.700	労務 E0-911168
電気設備工事／共通工事／配管工事／金属製可とう電線管				
金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆無)			施工 E0-431114	
			m	
			エキスパンション用等	
(17)			■■■■	
(24)			■■■■	
(30)			■■■■	
(38)			■■■■	
(50)			■■■■	
(63)			■■■■	
(76)			■■■■	
(83)			■■■■	
(101)			■■■■	
金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆有)				
			施工 E0-431115	
			m	
			エキスパンション用等	
(17)			■■■■	
(24)			■■■■	
(30)			■■■■	
(38)			■■■■	
(50)			■■■■	
(63)			■■■■	
(76)			■■■■	
(83)			■■■■	
(101)			■■■■	

電気設備工事／共通工事／配管工事／金属ダクト		
金属ダクト(AS)		施工 E0-431432
		m
		直線
200×	100	■■■■
	150	■■■■
	200	■■■■
	250	■■■■
	300	■■■■
	400	■■■■
250×	100	■■■■
	150	■■■■
	200	■■■■
	250	■■■■
	300	■■■■
	400	■■■■
300×	100	■■■■
	150	■■■■
	200	■■■■
	250	■■■■
	300	■■■■
	400	■■■■
400×	100	■■■■
	150	■■■■
	200	■■■■
	250	■■■■
	300	■■■■
	400	■■■■
500×	100	■■■■
	150	■■■■
	200	■■■■
	250	■■■■
	300	■■■■
	400	■■■■
600×	100	■■■■
	150	■■■■
	200	■■■■
	250	■■■■
	300	■■■■
	400	■■■■
800×	100	■■■■
	150	■■■■
	200	■■■■
	250	■■■■
	300	■■■■
	400	■■■■

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配管工事／線び類						
1種金属線び(MM1)				施工 E0-431471		
m						
	単 価			備 考		
A型(25.4mm)	■					
B型(40.4mm)	■					
C型(60.0mm)	■					
1種金属線び(MM1)附属品				施工 E0-431472		
個						
	コーナーボックス	ジャンクションボックス	1個用スイッチボックス	2個用スイッチボックス		
A型(25.4mm)	■	■	■	■		
B型(40.4mm)	■	■	■	■		
C型(60.0mm)	-	-	■	■		
1種金属線び(MM1)附属品(材料費)				施工 E0-431475		
個						
	ジョイントカップリンク	ブッシング	エルボ	テーパー	コンビネーションコネクタ	ボックスコネクタ
A型(25.4mm)	■	■	■	■	■	■
B型(40.4mm)	■	■	■	■	■	■
合成樹脂線び				施工 E0-431491		
m						
	単 価			備 考		
PR24	■					
PR35A	■					
PR35B	■					
PR60	■					
ワイヤプロテクタ				施工 E0-431492		
m						
	単 価			備 考		
1号	■					
2号	■					
3号	■					
4号	■					
5号	■					
特5号	■					

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配管工事／ボンディング		
電線管 ボンディング(ねじなし電線管)		施工 E0-434113
か所		
	単 価	備 考
E19	■	
E25	■	
E31	■	
E39	■	
E51	■	
E63	■	
E75	■	
電線管 ボンディング(厚鋼電線管)		施工 E0-434114
か所		
	単 価	備 考
G16	■	
G22	■	
G28	■	
G36	■	
G42	■	
G54	■	
G70	■	
G82	■	
G92	■	
G104	■	
電気設備工事／共通工事／配管工事／位置ボックス		
ジョイントボックス		施工 E1-431317
個		
	単 価	備 考
VVF用 中 透明	■	
VVF用 大 透明	■	
露出、小、黒 20A 300V	■	
防水 小	■	
防水 大	■	

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／電線管				
厚鋼電線管(G)		施工 E0-131111		
	m			
	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管	露出配管(塗装有)
16mm	■	—	■	■
22mm	■	—	■	■
28mm	■	—	■	■
36mm	—	■	■	■
42mm	—	■	■	■
54mm	—	■	■	■
70mm	—	■	■	■
82mm	—	■	■	■
92mm	—	■	■	■
104mm	—	■	■	■
薄鋼電線管(C)		施工 E0-131112		
	m			
	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管	露出配管(塗装有)
19mm	■	—	■	■
25mm	■	—	■	■
31mm	■	—	■	■
39mm	—	■	■	■
51mm	—	■	■	■
63mm	—	■	■	■
75mm	—	■	■	■
ねじなし電線管(E)		施工 E0-131113		
	m			
	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管	露出配管(塗装有)
19mm	■	—	■	■
25mm	■	—	■	■
31mm	■	—	■	■
39mm	—	■	■	■
51mm	—	■	■	■
63mm	—	■	■	■
75mm	—	■	■	■

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／電線管			
硬質ビニル電線管 (VE)		施工 E0-131131	
m			
	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管
16mm	■	—	■
22mm	■	—	■
28mm	■	—	■
36mm	—	■	■
42mm	—	■	■
54mm	—	■	■
70mm	—	■	■
82mm	—	■	■
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)			
		施工 E0-131132	
m			
	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管
16mm	■	—	■
22mm	■	—	■
28mm	■	—	■
36mm	—	■	■
42mm	—	■	■
54mm	—	■	■
70mm	—	■	■
82mm	—	■	■
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)			
		施工 E0-131133	
m			
	隠ぺい・埋込配管	露出配管	
14mm	■	■	
16mm	■	■	
22mm	■	■	
28mm	■	■	
合成樹脂製可とう電線管 (CD)			
		施工 E0-131134	
m			
	埋込配管		
14mm	■		
16mm	■		
22mm	■		
28mm	■		

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／線び類		
2種金属線び(MM2)		施工 E0-131473
m		
	単 価	備 考
A型	幅40×高さ30mm	■
C型	幅40×高さ45mm	■
2種金属線び(MM2)附属品		施工 E0-131474
個		
	単 価	備 考
ジャンクションボックス(1～4方出)		■
コンセント用ボックス		■
電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／位置ボックス		
金属製アウトレットボックス(カバー付)		施工 E0-131311
個		
	D44	D54
中四角	浅型	■
	深型	—
	—	■
金属製アウトレットボックス(カバー付)ボンド共		施工 E0-131312
個		
	D44	D54
中四角	浅型	■
	深型	—
	—	■
金属製スイッチボックス(カバー付)		施工 E0-131313
個		
	単 価	備 考
1個用		■
2個用		■
3個用		■
4個用		■
5個用		■

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／位置ボックス			
金属製スイッチボックス(カバー付)ボンド共		施工 E0-131314	
		個	
		単 価	備 考
1個用		■	
2個用		■	
3個用		■	
4個用		■	
5個用		■	
金属製コンクリートボックス(カバー付)		施工 E0-131315	
		個	
		D54	D75
中四角	深型	■	—
八角	深型	—	■
金属製コンクリートボックス(カバー付)ボンド共		施工 E0-131316	
		個	
		D54	D75
中四角	深型	■	—
八角	深型	—	■
金属製露出丸形ボックス		施工 E0-131331	
		個	
		単 価	備 考
25(22)	1方出	■	
	2方出	■	
	3方出	■	
金属製露出丸形ボックス(塗装共)		施工 E0-131332	
		個	
		単 価	備 考
25(22)	1方出	■	
	2方出	■	
	3方出	■	
金属製露出スイッチボックス		施工 E0-131333	
		個	
		単 価	備 考
25(22)	1個用1方出	■	
	1個用2方出	■	

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／位置ボックス			
金属製露出スイッチボックス(塗装共)		施工 E0-131334	
		個	
		単 価	備 考
25(22)	1個用1方出	■	
	1個用2方出	■	
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)		施工 E0-131371	
		個	
		D44	D54
中四角	浅型	■	—
	深型	—	■
	浅型セパレート付	■	—
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)		施工 E0-131372	
		個	
		単 価	備 考
埋込	1個用	■	
	2個用	■	
	3個用	■	
	4個用	■	
	5個用	■	
合成樹脂製コンクリートボックス(カバー付)		施工 E0-131373	
		個	
		D54	D75
中四角	深型	■	—
八角	深型	—	■
合成樹脂製露出丸形ボックス		施工 E0-131391	
		個	
		単 価	備 考
22	1方出	■	
	2方出	■	
	3方出	■	
位置ボックス用ボンディング		施工 E0-134111	
		個	
		単 価	備 考
ボックス1個あたり		■	

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆止め塗装)		施工 E0-131212
	m ²	
	単 価	備 考
0.2m ² 未満/個	■■■■	
0.2m ² 以上0.3m ² 未満/個	■■■■	
0.3m ² 以上0.5m ² 未満/個	■■■■	
0.5m ² 以上1.0m ² 未満/個	■■■■	
1.0m ² 以上2.0m ² 未満/個	■■■■	
2.0m ² 以上3.0m ² 未満/個	■■■■	
3.0m ² 以上/個	■■■■	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-C形(錆止め塗装)		施工 E0-131219
	m ²	
	単 価	備 考
0.2m ² 未満/個	■■■■	
0.2m ² 以上0.3m ² 未満/個	■■■■	
0.3m ² 以上0.5m ² 未満/個	■■■■	
0.5m ² 以上1.0m ² 未満/個	■■■■	
1.0m ² 以上2.0m ² 未満/個	■■■■	
2.0m ² 以上3.0m ² 未満/個	■■■■	
3.0m ² 以上/個	■■■■	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(錆止め塗装)		施工 E0-131222
	m ²	
	単 価	備 考
0.2m ² 未満/個	■■■■	
0.2m ² 以上0.3m ² 未満/個	■■■■	
0.3m ² 以上0.5m ² 未満/個	■■■■	
0.5m ² 以上1.0m ² 未満/個	■■■■	
1.0m ² 以上2.0m ² 未満/個	■■■■	
2.0m ² 以上3.0m ² 未満/個	■■■■	
3.0m ² 以上/個	■■■■	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(溶融亜鉛めっき)		施工 E0-131221
	m ²	
	単 価	備 考
0.2m ² 未満/個	■■■■	
0.2m ² 以上0.3m ² 未満/個	■■■■	
0.3m ² 以上0.5m ² 未満/個	■■■■	
0.5m ² 以上1.0m ² 未満/個	■■■■	
1.0m ² 以上2.0m ² 未満/個	■■■■	
2.0m ² 以上3.0m ² 未満/個	■■■■	
3.0m ² 以上/個	■■■■	

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ﾌﾟﾙｯｸｽ				
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形屋外(SUS)			施工 E0-131223	
m ²				
		単 価	備 考	
0.2m ² 未満/個		■		
0.2m ² 以上0.3m ² 未満/個		■		
0.3m ² 以上0.5m ² 未満/個		■		
0.5m ² 以上1.0m ² 未満/個		■		
1.0m ² 以上2.0m ² 未満/個		■		
2.0m ² 以上3.0m ² 未満/個		■		
3.0m ² 以上/個		■		
ﾌﾟﾙｯｸｽSS-V形(硬質ﾋﾞｰﾙ製)			施工 E0-131224	
m ²				
		単 価	備 考	
0.2m ² 未満/個		■		
0.2m ² 以上0.3m ² 未満/個		■		
0.3m ² 以上0.5m ² 未満/個		■		
0.5m ² 以上1.0m ² 未満/個		■		
1.0m ² 以上2.0m ² 未満/個		■		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ﾌﾟﾙｯｸｽ用 接地端子(ET)		個	■	施工 E0-131251

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ケーブルラック			
ケーブルラックZM形		施工 E0-131411	
		m	
		単 価	備 考
200A	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
300A	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
400A	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
500A	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
600A	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
800A	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
1000A	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
400B	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
500B	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
600B	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
800B	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
1000B	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
400BS	1段目	■■■■	
500BS	1段目	■■■■	
600BS	1段目	■■■■	
800BS	1段目	■■■■	
1000BS	1段目	■■■■	
200A(支持材別途)	-	■■■■	
300A(支持材別途)	-	■■■■	
400A(支持材別途)	-	■■■■	
500A(支持材別途)	-	■■■■	
600A(支持材別途)	-	■■■■	
800A(支持材別途)	-	■■■■	
1000A(支持材別途)	-	■■■■	
400B(支持材別途)	-	■■■■	
500B(支持材別途)	-	■■■■	
600B(支持材別途)	-	■■■■	
800B(支持材別途)	-	■■■■	
1000B(支持材別途)	-	■■■■	
A形用セパレータ	-	■■■■	
B形用セパレータ	-	■■■■	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ケーブルラック			
ケーブルラックZ35形		施工 E0-131412	
		m	
		単 価	備 考
200A	1段目	■	
	2段目以降	■	
300A	1段目	■	
	2段目以降	■	
400A	1段目	■	
	2段目以降	■	
500A	1段目	■	
	2段目以降	■	
600A	1段目	■	
	2段目以降	■	
800A	1段目	■	
	2段目以降	■	
1000A	1段目	■	
	2段目以降	■	
400B	1段目	■	
	2段目以降	■	
500B	1段目	■	
	2段目以降	■	
600B	1段目	■	
	2段目以降	■	
800B	1段目	■	
	2段目以降	■	
1000B	1段目	■	
	2段目以降	■	
200A(支持材別途)	-	■	
300A(支持材別途)	-	■	
400A(支持材別途)	-	■	
500A(支持材別途)	-	■	
600A(支持材別途)	-	■	
800A(支持材別途)	-	■	
1000A(支持材別途)	-	■	
400B(支持材別途)	-	■	
500B(支持材別途)	-	■	
600B(支持材別途)	-	■	
800B(支持材別途)	-	■	
1000B(支持材別途)	-	■	
A形用セパレータ	-	■	
B形用セパレータ	-	■	

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ケーブルラック			
ケーブルラックZA形		施工 E0-131415	
		m	
		単 価	備 考
200A	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
300A	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
400A	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
500A	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
600A	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
800A	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
400B	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
500B	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
600B	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
800B	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
1000B	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
200A(支持材別途)	-	■■■■	
300A(支持材別途)	-	■■■■	
400A(支持材別途)	-	■■■■	
500A(支持材別途)	-	■■■■	
600A(支持材別途)	-	■■■■	
800A(支持材別途)	-	■■■■	
400B(支持材別途)	-	■■■■	
500B(支持材別途)	-	■■■■	
600B(支持材別途)	-	■■■■	
800B(支持材別途)	-	■■■■	
1000B(支持材別途)	-	■■■■	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ケーブルラック			
ケーブルラックAL形		施工 E0-131413	
		m	
		単 価	備 考
200A	1段目	■	
	2段目以降	■	
300A	1段目	■	
	2段目以降	■	
400A	1段目	■	
	2段目以降	■	
500A	1段目	■	
	2段目以降	■	
600A	1段目	■	
	2段目以降	■	
800A	1段目	■	
	2段目以降	■	
1000A	1段目	■	
	2段目以降	■	
400B	1段目	■	
	2段目以降	■	
500B	1段目	■	
	2段目以降	■	
600B	1段目	■	
	2段目以降	■	
800B	1段目	■	
	2段目以降	■	
1000B	1段目	■	
	2段目以降	■	
200A(支持材別途)	-	■	
300A(支持材別途)	-	■	
400A(支持材別途)	-	■	
500A(支持材別途)	-	■	
600A(支持材別途)	-	■	
800A(支持材別途)	-	■	
1000A(支持材別途)	-	■	
400B(支持材別途)	-	■	
500B(支持材別途)	-	■	
600B(支持材別途)	-	■	
800B(支持材別途)	-	■	
1000B(支持材別途)	-	■	
A形用セパレータ	-	■	
B形用セパレータ	-	■	

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ケーブルラック			
ケーブルラックZT形		施工 E0-131414	
m			
		単 価	備 考
200	1段目	■	
	2段目以降	■	
300	1段目	■	
	2段目以降	■	
400	1段目	■	
	2段目以降	■	
500	1段目	■	
	2段目以降	■	
600	1段目	■	
	2段目以降	■	
電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／防火区画貫通処理			
ケーブルラック貫通処理(壁貫通処理用)		施工 E0-132831	
か所			
		単 価	備 考
ラック幅= 200		■	
ラック幅= 300		■	
ラック幅= 400		■	
ラック幅= 500		■	
ラック幅= 600		■	
ラック幅= 800		■	
ラック幅=1000		■	
ラック幅=1200		■	
ケーブルラック貫通処理(床貫通処理用)		施工 E0-132832	
か所			
		単 価	備 考
ラック幅= 200		■	
ラック幅= 300		■	
ラック幅= 400		■	
ラック幅= 500		■	
ラック幅= 600		■	
ラック幅= 800		■	
ラック幅=1000		■	
ラック幅=1200		■	

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／防火区画貫通処理		
金属短管貫通処理(壁・床共用)		施工 E0-132833
か所		
	単 価	備 考
(19)	■	
(25)	■	
(31)	■	
(39)	■	
(51)	■	
(63)	■	
(75)	■	
丸形貫通処理(壁・床共用)		施工 E0-132834
か所		
	単 価	備 考
φ 100	■	
φ 150	■	

電気設備工事／共通工事／配線工事／600Vホ [°] リエチレンケーブル					
EM-CEケーブル		施工 E0-432631			
		m			
		管内	ラック	ビ [°] ット・天井	木造サ [°] トル・木造ス [°] ーブル
2mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
3.5mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
5.5mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
8mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
14mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
22mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
38mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
60mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
100mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
150mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
200mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
250mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■

電気設備工事／共通工事／配線工事／600Vホリエチレンケーブル					
EM-CEケーブル			施工 E0-432631		
m					
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
325mm ² -	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■

電気設備工事／共通工事／配線工事／600Vホ [®] リエチレンケーブル					
EM-CEケーブル		施工 E0-432631			
		m			
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
2mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
3.5mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
5.5mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
8mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
14mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
22mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
38mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
60mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
100mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
150mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
200mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
250mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／600Vホリエチレンケーブル					
EM-CEケーブル		施工 E0-432631			
m					
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
325mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
EM-CETケーブル		施工 E0-432633			
m					
		管内	ラック	ピット・天井	木造サドル・木造ステーブル
14mm2		■	■	■	■
22mm2		■	■	■	■
38mm2		■	■	■	■
60mm2		■	■	■	■
100mm2		■	■	■	■
150mm2		■	■	■	■
200mm2		■	■	■	■
250mm2		■	■	■	■
325mm2		■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
14mm2		■	■		
22mm2		■	■		
38mm2		■	■		
60mm2		■	■		
100mm2		■	■		
150mm2		■	■		
200mm2		■	■		
250mm2		■	■		
325mm2		■	■		

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配線工事／600Vホ ^レ リエレンケーブル				
600V CVTケーブル		施工 E0-432233		
m				
	管内	ラック	ビ ^ツ ット・天井	木造サ ^ド ル・木造ス ^テ ール
14mm ²	■	■	■	■
22mm ²	■	■	■	■
38mm ²	■	■	■	■
60mm ²	■	■	■	■
100mm ²	■	■	■	■
150mm ²	■	■	■	■
200mm ²	■	■	■	■
250mm ²	■	■	■	■
325mm ²	■	■	■	■
	コンクリートサ ^ド ル	FEP内 (PF・CD)		
14mm ²	■	■		
22mm ²	■	■		
38mm ²	■	■		
60mm ²	■	■		
100mm ²	■	■		
150mm ²	■	■		
200mm ²	■	■		
250mm ²	■	■		
325mm ²	■	■		
MAZV 600V CV				
m				
		-2C	-3C	
		直埋	直埋	
2 sq		■	■	
3.5sq		■	■	
5.5sq		■	■	
8 sq		■	■	
14 sq		■	■	
22 sq		■	■	
38 sq		■	■	
60 sq		■	■	
100 sq		■	■	
材工単価には端末処理の労務費を含む。端末処理材は別途計上する。受注品。				

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配線工事／高圧架橋ホ [○] リエレンケーブル					
6kV EM-CEケーブル		施工 E0-432636			
m					
		管内	ラック	ピット・天井	FEP内(PF・CD)
8mm ² -	3C	■	■	■	■
14mm ² -	3C	■	■	■	■
22mm ² -	3C	■	■	■	■
38mm ² -	3C	■	■	■	■
60mm ² -	3C	■	■	■	■
100mm ² -	3C	■	■	■	■
150mm ² -	3C	■	■	■	■
200mm ² -	3C	■	■	■	■
250mm ² -	3C	■	■	■	■
325mm ² -	3C	■	■	■	■
6kV EM-CE (EE)ケーブル		施工 E0-432646			
m					
		管内	ラック	ピット・天井	FEP内(PF・CD)
8mm ² -	3C	■	■	■	■
14mm ² -	3C	■	■	■	■
22mm ² -	3C	■	■	■	■
38mm ² -	3C	■	■	■	■
60mm ² -	3C	■	■	■	■
100mm ² -	3C	■	■	■	■
150mm ² -	3C	■	■	■	■
200mm ² -	3C	■	■	■	■
250mm ² -	3C	■	■	■	■
325mm ² -	3C	■	■	■	■
6kV EM-CETケーブル		施工 E0-432638			
m					
		管内	ラック	ピット・天井	FEP内(PF・CD)
22mm ²		■	■	■	■
38mm ²		■	■	■	■
60mm ²		■	■	■	■
100mm ²		■	■	■	■
150mm ²		■	■	■	■
200mm ²		■	■	■	■
250mm ²		■	■	■	■
325mm ²		■	■	■	■

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配線工事／高圧架橋ホリエレンケーブル					
6kV EM-CET(EE)ケーブル		施工 E0-432648			
m					
		管内	ラック	ヒット・天井	FEP内(PF・CD)
22mm2		■	■	■	■
38mm2		■	■	■	■
60mm2		■	■	■	■
100mm2		■	■	■	■
150mm2		■	■	■	■
200mm2		■	■	■	■
250mm2		■	■	■	■
325mm2		■	■	■	■
MAZV 6kV CV					
		施工 E1-432256			
m					
		直埋			
14sq	-3C	■			
22sq	-3C	■			
38sq	-3C	■			
材工単価には端末処理の労務費を含まない。端末処理材及び労務費は別途計上する。受注品。					
電気設備工事／共通工事／配線工事／高圧電力ケーブル端末処理					
端末処理6kV EM-CE		施工 E0-432713			
か所					
		屋内	屋外	屋外耐塩	
14mm2-	3C	■	■	■	
22mm2-	3C	■	■	■	
38mm2-	3C	■	■	■	
60mm2-	3C	■	■	■	
100mm2-	3C	■	■	■	
150mm2-	3C	■	■	■	
200mm2-	3C	■	■	■	
250mm2-	3C	■	■	■	
325mm2-	3C	■	■	■	
端末処理6kV CV		施工 E0-432313			
か所					
		屋内	屋外	屋外耐塩	
250mm2-	3C	■	■	■	
325mm2-	3C	■	■	■	

電気設備工事／共通工事／配線工事／高圧電力ケーブル端末処理					
端末処理6kV EM-CET		施工 E0-432714			
か所					
		屋内	屋外	屋外耐塩	
14mm ²		■	■	■	
22mm ²		■	■	■	
38mm ²		■	■	■	
60mm ²		■	■	■	
100mm ²		■	■	■	
150mm ²		■	■	■	
200mm ²		■	■	■	
250mm ²		■	■	■	
325mm ²		■	■	■	
端末処理6kV CVT		施工 E0-432314			
か所					
		屋内	屋外	屋外耐塩	
250mm ²		■	■	■	
325mm ²		■	■	■	
端末処理6kV EM-FPT		施工 E0-432315			
か所					
		一般	屋外	耐塩	
38mm ²		■	■	■	
60mm ²		■	■	■	
100mm ²		■	■	■	
150mm ²		■	■	■	
200mm ²		■	■	■	
250mm ²		■	■	■	
325mm ²		■	■	—	
電気設備工事／共通工事／配線工事／高圧耐火ケーブル					
6kV EM-FP-Cケーブル		施工 E0-432217			
m					
		管内	ラック	ヒット・天井	FEP内(PF・CD)
38mm ² -	1C	■	■	■	■
60mm ² -	1C	■	■	■	■
100mm ² -	1C	■	■	■	■
150mm ² -	1C	■	■	■	■
200mm ² -	1C	■	■	■	■
250mm ² -	1C	■	■	■	■
325mm ² -	1C	■	■	■	■

電気設備工事／共通工事／配線工事／高圧耐火ケーブル					
6kV EM-FPT-Cケーブル		施工 E0-432218			
m					
		管内	ラック	ヒット・天井	FEP内(PF・CD)
38mm2-	3C	■	■	■	■
60mm2-	3C	■	■	■	■
100mm2-	3C	■	■	■	■
150mm2-	3C	■	■	■	■
200mm2-	3C	■	■	■	■
250mm2-	3C	■	■	■	■

電気設備工事／共通工事／配線工事／低圧耐火ケーブル					
EM-FP-Cケーブル		施工 E0-432213			
		m			
		管内	ラック	ピット・天井	木造サドル・木造ステーブル
1. 2mm-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	8C	■	■	■	■
	10C	■	■	■	■
	12C	■	■	■	■
	15C	■	■	■	■
	20C	■	■	■	■
	30C	■	■	■	■
1. 6mm-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	8C	■	■	■	■
	10C	■	■	■	■
	12C	■	■	■	■
	15C	■	■	■	■
	20C	■	■	■	■
	30C	■	■	■	■
2. 0mm-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
2mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	8C	■	■	■	■
	10C	■	■	■	■
	15C	■	■	■	■
	20C	■	■	■	■
30C	■	■	■	■	
3. 5mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
5. 5mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
8mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■

電気設備工事／共通工事／配線工事／低圧耐火ケーブル					
EM-FP-Cケーブル		施工 E0-432213			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
14mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
22mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
38mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
60mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
100mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
150mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
200mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
250mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
325mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■

電気設備工事／共通工事／配線工事／低圧耐火ケーブル					
EM-FP-Cケーブル		施工 E0-43213			
		m			
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
1. 2mm-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		
	30C	■	■		
1. 6mm-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		
	30C	■	■		
2. 0mm-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
2mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		
30C	■	■			
3. 5mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
5. 5mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
8mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／低圧耐火ケーブル					
EM-FP-Cケーブル		施工 E0-432213			
		m			
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
14mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
22mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
38mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
60mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
100mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
150mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
200mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
250mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
325mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ケーブル					
EM-CEEケーブル		施工 E0-432641			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
1. 25mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	8C	■	■	■	■
	10C	■	■	■	■
	12C	■	■	■	■
	15C	■	■	■	■
	20C	■	■	■	■
	30C	■	■	■	■
2mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	8C	■	■	■	■
	10C	■	■	■	■
	12C	■	■	■	■
	15C	■	■	■	■
	20C	■	■	■	■
	30C	■	■	■	■
3. 5mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	8C	■	■	■	■
	10C	■	■	■	■
	12C	■	■	■	■
	15C	■	■	■	■
	20C	■	■	■	■
	30C	■	■	■	■
5. 5mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	8C	■	■	■	■
	10C	■	■	■	■
	12C	■	■	■	■
	15C	■	■	■	■
	20C	■	■	■	■

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ケーブル					
EM-CEEケーブル			施工 E0-432641		
m					
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
8mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	8C	■	■	■	■
	10C	■	■	■	■
	12C	■	■	■	■

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ケーブル					
EM-CEEケーブル		施工 E0-432641			
		m			
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
1. 25mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		
2mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		
3. 5mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		
5. 5mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ケーブル					
EM-CEEケーブル			施工 E0-432641		
m					
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
8mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ケーブル					
EM-CEE-Sケーブル		施工 E0-432642			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
1. 25mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	8C	■	■	■	■
	10C	■	■	■	■
	12C	■	■	■	■
	15C	■	■	■	■
	20C	■	■	■	■
	30C	■	■	■	■
2mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	8C	■	■	■	■
	10C	■	■	■	■
	12C	■	■	■	■
	15C	■	■	■	■
	20C	■	■	■	■
	30C	■	■	■	■
3. 5mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	8C	■	■	■	■
	10C	■	■	■	■
	12C	■	■	■	■
	15C	■	■	■	■
	20C	■	■	■	■
	30C	■	■	■	■
5. 5mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	8C	■	■	■	■
	10C	■	■	■	■
	12C	■	■	■	■
	15C	■	■	■	■
	20C	■	■	■	■

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ケーブル					
EM-CEE-Sケーブル		施工 E0-432642			
		m			
		コンクリートサトル	FEP内(PF・CD)		
1. 25mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		
2mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		
3. 5mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		
5. 5mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ケーブル					
MAZV CVV		施工 E1-43252			
m					
		-2C	-3C	-4C	-5C
		直埋	直埋	直埋	直埋
2 sq		■	■	■	■
3.5sq		■	■	■	■
受注品。					
電気設備工事／共通工事／配線工事／屋内通信線					
EM-TIEFケーブル		施工 E0-432683			
m					
		管内	ラック	ビット・天井	木造サドル・木造ステーブル
0.65mm-2C		■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
0.65mm-2C		■	■		
電気設備工事／共通工事／配線工事／キャブタイケーブル					
VCTケーブル		施工 E0-432268			
m					
		管内	ビット・天井	木造サドル・木造ステーブル	コンクリートサドル
3.5mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
5.5mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
		FEP内(PF・CD)			
3.5mm2-	2C	■			
	3C	■			
5.5mm2-	2C	■			
	3C	■			

電気設備工事／共通工事／配線工事／ホタル電話ケーブル				
EM-EBTケーブル		施工 E0-432680		
m				
	2P			
	管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
0.4mm-	■	■	■	■
0.5mm-	■	■	■	■
0.65mm-	■	■	■	■
	2P			
	コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
0.4mm-	■	■		
0.5mm-	■	■		
0.65mm-	■	■		
	3P			
	管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
0.4mm-	■	■	■	■
	3P			
	コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
0.4mm-	■	■		
	4P			
	管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
0.4mm-	■	■	■	■
	4P			
	コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
0.4mm-	■	■		
	10P			
	管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
0.4mm-	■	■	■	■
	10P			
	コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
0.4mm-	■	■		
	20P			
	管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
0.4mm-	■	■	■	■
	20P			
	コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
0.4mm-	■	■		
	30P			
	管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
0.4mm-	■	■	■	■
	30P			
	コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
0.4mm-	■	■		

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配線工事／ホタン電話ケーブル					
EBTケーブル		施工 E0-432201			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
0.4mm-	3P	■	■	■	■
	4P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
0.65mm-	2P	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
0.4mm-	3P	■	■		
	4P	■	■		
	10P	■	■		
	20P	■	■		
	30P	■	■		
0.65mm-	2P	■	■		
BTIEVケーブル		施工 E0-432281			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
0.4mm-	10P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
0.4mm-	10P	■	■		
	20P	■	■		
	30P	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ケーブル					
EM-HPケーブル		施工 E0-432670			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
0.65mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	5P	■	■	■	■
	7P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	40P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	75P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	150P	■	■	■	■
200P	■	■	■	■	
0.9 mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	5P	■	■	■	■
	7P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	40P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
75P	■	■	■	■	
100P	■	■	■	■	
150P	■	■	■	■	

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ケーブル					
EM-HPケーブル		施工 E0-432670			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
1.2 mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	5P	■	■	■	■
	7P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	40P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	75P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
150P	■	■	■	■	

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ケーブル					
EM-HPケーブル		施工 E0-432670			
		m			
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
0.65mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	5P	■	■		
	7P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	40P	■	■		
	50P	■	■		
	75P	■	■		
	100P	■	■		
	150P	■	■		
200P	■	■			
0.9 mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	5P	■	■		
	7P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	40P	■	■		
	50P	■	■		
75P	■	■			
100P	■	■			
150P	■	■			

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ケーブル					
EM-HPケーブル			施工 E0-432670		
			m		
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
1.2 mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	5P	■	■		
	7P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	40P	■	■		
	50P	■	■		
	75P	■	■		
	100P	■	■		
150P	■	■			

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ケーブル					
NH-HPケーブル		施工 E0-432666			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
0.65mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	5P	■	■	■	■
	7P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
0.9 mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	5P	■	■	■	■
	7P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	40P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
75P	■	■	■	■	
100P	■	■	■	■	
1.2 mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	5P	■	■	■	■
	7P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	40P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
75P	■	■	■	■	
100P	■	■	■	■	

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ケーブル					
NH-HPケーブル			施工 E0-432666		
m					
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
0.65mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	5P	■	■		
	7P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	100P	■	■		
0.9 mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	5P	■	■		
	7P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	40P	■	■		
	50P	■	■		
75P	■	■			
100P	■	■			
1.2 mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	5P	■	■		
	7P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	40P	■	■		
	50P	■	■		
75P	■	■			
100P	■	■			

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ケーブル					
HPケーブル		施工 E0-432266			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
0.65mm-	7P	■	■	■	■
	40P	■	■	■	■
	75P	■	■	■	■
0.9 mm-	7P	■	■	■	■
	40P	■	■	■	■
	75P	■	■	■	■
1.2 mm-	7P	■	■	■	■
	40P	■	■	■	■
	75P	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0.65mm-	7P	■	■		
	40P	■	■		
	75P	■	■		
0.9 mm-	7P	■	■		
	40P	■	■		
	75P	■	■		
1.2 mm-	7P	■	■		
	40P	■	■		
	75P	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／警報用ケーブル					
EM-AEケーブル		施工 E0-432667			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
0.65mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	5P	■	■	■	■
	7P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	150P	■	■	■	■
200P	■	■	■	■	
0.9 mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	5P	■	■	■	■
	7P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	75P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
150P	■	■	■	■	
200P	■	■	■	■	

電気設備工事／共通工事／配線工事／警報用ケーブル					
EM-AEケーブル		施工 E0-432667			
m					
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
1.2 mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	5P	■	■	■	■
	7P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	75P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	150P	■	■	■	■
	200P	■	■	■	■

電気設備工事／共通工事／配線工事／警報用ケーブル					
EM-AEケーブル		施工 E0-432667			
		m			
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
0.65mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	5P	■	■		
	7P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	100P	■	■		
	150P	■	■		
200P	■	■			
0.9 mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	5P	■	■		
	7P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	75P	■	■		
	100P	■	■		
150P	■	■			
200P	■	■			

電気設備工事／共通工事／配線工事／警報用ケーブル					
EM-AEケーブル		施工 E0-432667			
		m			
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
1.2 mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	5P	■	■		
	7P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	75P	■	■		
	100P	■	■		
	150P	■	■		
200P	■	■			
AEケーブル		施工 E0-432267			
		m			
		管内	ラック	ヒット・天井	木造サドル・木造ステーブル
0.65mm-	7P	■	■	■	■
	75P	■	■	■	■
0.9 mm-	7P	■	■	■	■
	75P	■	■	■	■
1.2 mm-	7P	■	■	■	■
	75P	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
0.65mm-	7P	■	■		
0.9 mm-	7P	■	■		
	75P	■	■		
1.2 mm-	7P	■	■		
	75P	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／構内ケーブル					
EM-TKEEケーブル		施工 E0-432665			
m					
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
0.4 mm-	10P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	200P	■	■	■	■
0.5 mm-	10P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	200P	■	■	■	■
0.65mm-	10P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	200P	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0.4 mm-	10P	■	■		
	20P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	100P	■	■		
	200P	■	■		
0.5 mm-	10P	■	■		
	20P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	100P	■	■		
	200P	■	■		
0.65mm-	10P	■	■		
	20P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	100P	■	■		
	200P	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／構内ケーブル					
TKEVケーブル		施工 E0-432265			
m					
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
0.4 mm-	10P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	200P	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
0.4 mm-	10P	■	■		
	20P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	100P	■	■		
	200P	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ホ [°] リエレンケーブル					
EM-FCPEEケーブル		施工 E0-432661			
		m			
		管内	ラック	ビ [°] ット・天井	木造サ [°] トル・木造ス [°] トル
0.65mm-	1P	■	■	■	■
	2P	■	■	■	■
	3P	■	■	■	■
	5P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	70P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	150P	■	■	■	■
	200P	■	■	■	■
0.9 mm-	1P	■	■	■	■
	2P	■	■	■	■
	3P	■	■	■	■
	5P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	70P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	150P	■	■	■	■
	200P	■	■	■	■
1.2 mm-	1P	■	■	■	■
	2P	■	■	■	■
	3P	■	■	■	■
	5P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	70P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	150P	■	■	■	■
	200P	■	■	■	■

電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ポリエチレンケーブル					
EM-FCPEEケーブル			施工 E0-432661		
m					
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
0.65mm-	1P	■	■		
	2P	■	■		
	3P	■	■		
	5P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	70P	■	■		
	100P	■	■		
	150P	■	■		
	200P	■	■		
0.9 mm-	1P	■	■		
	2P	■	■		
	3P	■	■		
	5P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	70P	■	■		
	100P	■	■		
	150P	■	■		
	200P	■	■		
1.2 mm-	1P	■	■		
	2P	■	■		
	3P	■	■		
	5P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	70P	■	■		
	100P	■	■		
	150P	■	■		
	200P	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ホ [°] リエレンケーブル					
EM-FCPEE-Sケーブル		施工 E0-432662			
		m			
		管内	ラック	ビ [°] ット・天井	木造サ [°] トル・木造ス [°] ーブル
0.65mm-	5P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	70P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	150P	■	■	■	■
200P	■	■	■	■	
0.9 mm-	5P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	70P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	150P	■	■	■	■
200P	■	■	■	■	
1.2 mm-	5P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	70P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	150P	■	■	■	■
200P	■	■	■	■	

電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ホ [®] リエチレンケーブル					
EM-FCPEE-Sケーブル			施工 E0-432662		
m					
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0.65mm-	5P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	70P	■	■		
	100P	■	■		
	150P	■	■		
	200P	■	■		
0.9 mm-	5P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	70P	■	■		
	100P	■	■		
	150P	■	■		
	200P	■	■		
1.2 mm-	5P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	70P	■	■		
	100P	■	■		
	150P	■	■		
	200P	■	■		
m					
CCP-Pケーブル			施工 E0-432263		
		管内	ラック	ヒット・天井	木造サドル・木造ステーブル
0.4 mm-	10P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	200P	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0.4 mm-	10P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	100P	■	■		
	200P	■	■		

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ポリエチレンケーブル					
FCPEVケーブル		施工 E0-432261			
m					
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
0.65mm-	70P	■	■	■	■
0.9 mm-	70P	■	■	■	■
1.2 mm-	70P	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
0.65mm-	70P	■	■		
0.9 mm-	70P	■	■		
1.2 mm-	70P	■	■		
FCPEV-Sケーブル					
		施工 E0-432262			
m					
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
0.65mm-	70P	■	■	■	■
0.9 mm-	70P	■	■	■	■
1.2 mm-	70P	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
0.65mm-	70P	■	■		
0.9 mm-	70P	■	■		
1.2 mm-	70P	■	■		
電気設備工事／共通工事／配線工事／LAN用ケーブル					
EM-UTPケーブル		施工 E0-432689			
m					
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
CAT5E	4P	■	■	■	■
	8P	■	■	■	■
	12P	■	■	■	■
	16P	■	■	■	■
	24P	■	■	■	■
CAT6	4P	■	■	■	■
	8P	■	■	■	■
	24P	■	■	■	■
CAT6A	4P	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
CAT5E	4P	■	■		
	8P	■	■		
	12P	■	■		
	16P	■	■		
	24P	■	■		
CAT6	4P	■	■		
	8P	■	■		
	24P	■	■		
CAT6A	4P	■	■		

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配線工事／LAN用ケーブル					
UTPケーブル		施工 E0-432289			
m					
		管内	ラック	ピット・天井	木造サドル・木造ステップ
CAT5E	8P	■	■	■	■
	12P	■	■	■	■
	16P	■	■	■	■
CAT6	8P	■	■	■	■
	12P	■	■	■	■
	16P	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
CAT5E	8P	■	■		
	12P	■	■		
	16P	■	■		
CAT6	8P	■	■		
	12P	■	■		
	16P	■	■		
電気設備工事／共通工事／配線工事／同軸ケーブル					
EM同軸ケーブル		施工 E0-432684			
m					
		管内	ラック	ピット・天井	木造サドル・木造ステップ
EM-5C-2E		■	■	■	■
EM-7C-2E		■	■	■	■
EM-10C-2E		■	■	■	■
EM-S-5C-FB		■	■	■	■
EM-S-7C-FB		■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
EM-5C-2E		■	■		
EM-7C-2E		■	■		
EM-10C-2E		■	■		
EM-S-5C-FB		■	■		
EM-S-7C-FB		■	■		
同軸-SSケーブル施工		労務 E1-432294			
径間					
		単 価		備 考	
5C-HFL-SSF相当		4,660			
7C-HFL-SSF相当		8,670			
10C-HFL-SSF相当		10,700			
<p>施工手間のみ E1-432295と組み合わせて使用する。</p>					

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配線工事／同軸ケーブル					
同軸-SSケーブル		材料 E1-432295			
m					
		単 価		備 考	
5C-HFL-SSF		■			
7C-HFL-SSF		■			
10C-HFL-SSF		■			
材料のみ。E1-432294と組み合わせて使用する。					
同軸-SSケーブル		施工 E1-432285			
m					
		1径間20m相当	1径間30m相当	1径間40m相当	
5C-HFL-SSF		■	■	■	
7C-HFL-SSF		■	■	■	
10C-HFL-SSF		■	■	■	
E1-432294+E1-432295を使用するようにして、極力使用しないようにする。					
電気設備工事／共通工事／配線工事／マイクロホン用コード					
EM-MEESケーブル		施工 E0-432686			
m					
		管内	ラック	ピット・天井	木造サドル・木造ステップ
0.5 mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
0.75mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0.5 mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
0.75mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配線工事／マイクロ用コト					
MVVSケーブル		施工 E0-432286			
m					
		管内	ラック	ヒット・天井	木造サドル・木造ステーブル
0.5 mm2-	4C	■	■	■	■
0.75mm2-	1C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
1.25mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
2.0mm2-	1C	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
0.5 mm2-	4C	■	■		
0.75mm2-	1C	■	■		
	4C	■	■		
1.25mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
2.0mm2-	1C	■	■		
電気設備工事／共通工事／配線工事／光ファイバケーブル					
光ファイバケーブル施工費		施工 E0-432207			
m					
		管内	ラック	ヒット・天井	FEP内(PF・CD)
8C以下		670	810	540	600
16C以下		890	1,070	710	800
300C以下		1,190	1,430	950	1,070
640C以下		1,620	1,950	1,300	1,460
光ファイバケーブル直線接続 施工費					
		施工 E0-432341			
か所					
		単 価		備 考	
5C(5テープ)以下		36,300			
10C(10テープ)以下		56,800			
15C(15テープ)以下		73,900			
20C(20テープ)以下		89,100			
25C(25テープ)以下		103,000			
30C(30テープ)以下		116,000			
35C(35テープ)以下		128,000			
40C(40テープ)以下		140,000			
45C(45テープ)以下		151,000			
50C(50テープ)以下		161,000			

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配線工事／光ファイバケーブル				
光ファイバケーブル成端接続 施工費			施工 E0-432342	
か所				
		単 価	備 考	
5C(5ターブ)以下		19,900		
10C(10ターブ)以下		35,400		
15C(15ターブ)以下		49,300		
20C(20ターブ)以下		62,500		
25C(25ターブ)以下		75,300		
30C(30ターブ)以下		87,500		
35C(35ターブ)以下		99,400		
40C(40ターブ)以下		110,000		
45C(45ターブ)以下		122,000		
50C(50ターブ)以下		133,000		
光ファイバケーブル伝送損失測定			施工 E0-432343	
か所				
		単 価	備 考	
4C以下		8,090		
12C以下		12,600		
20C以下		17,200		
40C以下		28,700		
60C以下		40,000		
80C以下		51,400		
100C以下		62,800		
120C以下		74,200		
140C以下		85,600		
160C以下		96,900		
180C以下		108,000		
200C以下		119,000		
電気設備工事／共通工事／配線工事／導入線				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
導入線		m	XXXXXXXXXX	施工 E0-432115
導入線(PF管内)		m	XXXXXXXXXX	施工 E0-432125

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁電線		
600V二種ビニル絶縁電線 (HIV)		施工 E0-132131
	m	
	単 価	備 考
1. 2mm	■	
1. 6mm	■	
2. 0mm	■	
2. 6mm	■	
2mm2	■	
3. 5mm2	■	
5. 5mm2	■	
8mm2	■	
14mm2	■	
22mm2	■	
38mm2	■	
60mm2	■	
100mm2	■	
150mm2	■	
200mm2	■	
250mm2	■	
325mm2	■	
600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) (PF管内)		施工 E0-132141
	m	
	単 価	備 考
1. 2mm	■	
1. 6mm	■	
2. 0mm	■	
2. 6mm	■	
2mm2	■	
3. 5mm2	■	
5. 5mm2	■	
8mm2	■	
14mm2	■	
22mm2	■	
38mm2	■	
60mm2	■	
100mm2	■	
150mm2	■	
200mm2	■	
250mm2	■	
325mm2	■	

電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁電線		
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)		施工 E0-132511
	m	
	単 価	備 考
1. 0mm	■	
1. 2mm	■	
1. 6mm	■	
2. 0mm	■	
2. 6mm	■	
2mm2	■	
3. 5mm2	■	
5. 5mm2	■	
8mm2	■	
14mm2	■	
22mm2	■	
38mm2	■	
60mm2	■	
100mm2	■	
150mm2	■	
200mm2	■	
250mm2	■	
325mm2	■	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)		施工 E0-132521
	m	
	単 価	備 考
1. 0mm	■	
1. 2mm	■	
1. 6mm	■	
2. 0mm	■	
2. 6mm	■	
2mm2	■	
3. 5mm2	■	
5. 5mm2	■	
8mm2	■	
14mm2	■	
22mm2	■	
38mm2	■	
60mm2	■	
100mm2	■	
150mm2	■	
200mm2	■	
250mm2	■	
325mm2	■	

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁ケーブル					
600Vホ [°] リエチレン絶縁耐燃性ホ [°] リエチレンシースケーブル平形 EM-EEF				施工 E0-132621	
m					
		管内	ラック	ビ [°] ット・天井	木造サ [°] トル・木造ス [°] ケーブル
1. 6mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
2. 0mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
2. 6mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
		コンクリートサ [°] トル	FEP内 (PF・CD)		
1. 6mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
2. 0mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
2. 6mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
m					
アース付600Vホ [°] リエチレン絶縁耐燃性ホ [°] リエチレンシースケーブルEM-EEFG				施工 E0-132631	
m					
		管内	ラック	ビ [°] ット・天井	木造サ [°] トル・木造ス [°] ケーブル
2. 0mm-	2C + 1. 6mm -1C	■	■	■	■
2. 6mm-	2C + 1. 6mm -1C	■	■	■	■
		コンクリートサ [°] トル	FEP内 (PF・CD)		
2. 0mm-	2C + 1. 6mm -1C	■	■		
2. 6mm-	2C + 1. 6mm -1C	■	■		

電気設備工事／共通工事／接地工事／接地端子箱						
接地端子箱			施工 E0-434151			
	個					
	2A	3A	4A	5A	6A	7A
TB-CT	■	■	■	■	■	■
電気設備工事／共通工事／接地工事／市場単価／接地極						
接地極(銅板式)			施工 E0-134131			
	か所					
	単 価			備 考		
900×900×1.5t	■					
600×600×1.5t	■					
接地極(銅覆鋼棒打込式)			施工 E0-134132			
	か所					
	単 価			備 考		
14φ×1.5m	■					
14φ×1.5m～2連	■					
14φ×1.5m～3連	■					
10φ×1.0m	■					
10φ×1.5m	■					
接地極埋設標			施工 E0-134141			
	枚					
	単 価			備 考		
金属製	■					
電気設備工事／共通工事／塗装工事						
電線管 塗装(薄鋼電線管)			施工 E0-435114			
	m					
	単 価			備 考		
C19	■					
C25	■					
C31	■					
C39	■					
C51	■					
C63	■					
C75	■					

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／塗装工事				
電線管 塗装(ねじなし電線管)		施工 E0-435115		
m				
	単	価	備 考	
E19		■		
E25		■		
E31		■		
E39		■		
E51		■		
E63		■		
E75		■		
電線管 塗装(厚鋼電線管)		施工 E0-435116		
m				
	単	価	備 考	
G16		■		
G22		■		
G28		■		
G36		■		
G42		■		
G54		■		
G70		■		
G82		■		
G92		■		
G104		■		
電線管 防錆		施工 E0-435211		
m				
	防食テープ巻			
(G16)			■	
(G22)			■	
(G28)			■	
(G36)			■	
(G42)			■	
(G54)			■	
(G70)			■	
(G82)			■	
(G92)			■	
(G104)			■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
露出ボックス 塗装		個	■	施工 E0-435131
平板塗装		m ²	■	施工 E0-435171

電気設備工事／共通工事／塗装工事(機械設備工事)				
配管用炭素鋼管(黒管)塗装		施工 E0-435122		
		m		
		露出(蒸気)		
15A				
20A				
25A				
32A				
40A				
50A				
65A				
80A				
100A				
125A				
150A				
200A				
250A				
300A				
配管用炭素鋼管(白管)塗装		施工 E0-435123		
		m		
		露出		
15A				
20A				
25A				
32A				
40A				
50A				
65A				
80A				
100A				
125A				
150A				
200A				
250A				
300A				
電気設備工事／共通工事／機器搬入(機械設備工事)				
細目	摘要	単位	単価	備考
搬入基準単価				施工 E0-437111
		t		
搬入基準単価 (揚重機除く)				施工 E0-437112
		t		

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／機器搬入(機械設備工事)		
搬入費		施工 E0-437121
	t	
	複数搬入	単独搬入
250kg以下	■■■■	■■■■
500kg以下	■■■■	■■■■
800kg以下	■■■■	■■■■
1000kg以下	■■■■	■■■■
3000kg以下	■■■■	■■■■
5000kg以下	■■■■	■■■■
7000kg以下	■■■■	■■■■
10000kg以下	■■■■	■■■■
15000kg以下	■■■■	■■■■
600kg/m3未満	■■■■	■■■■
500kg/m3未満	■■■■	■■■■
400kg/m3未満	■■■■	■■■■
300kg/m3未満	■■■■	■■■■
200kg/m3未満	■■■■	■■■■
100kg/m3未満	■■■■	■■■■
搬入費(揚重機除く)		施工 E0-437122
	t	
	複数搬入	単独搬入
250kg以下	■■■■	■■■■
500kg以下	■■■■	■■■■
800kg以下	■■■■	■■■■
1000kg以下	■■■■	■■■■
3000kg以下	■■■■	■■■■
5000kg以下	■■■■	■■■■
7000kg以下	■■■■	■■■■
10000kg以下	■■■■	■■■■
15000kg以下	■■■■	■■■■
600kg/m3未満	■■■■	■■■■
500kg/m3未満	■■■■	■■■■
400kg/m3未満	■■■■	■■■■
300kg/m3未満	■■■■	■■■■
200kg/m3未満	■■■■	■■■■
100kg/m3未満	■■■■	■■■■
運搬機械運転(トラック)		施工 E0-031011
	運転日	
	単 価	備 考
普通用 2t積	■■■■	

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／土工事(機械設備工事)			
根切り(人力)		施工 E0-436311	
		m3	
		単 価	備 考
		8,250	
根切り(機械)		施工 E0-436312	
		m3	
		排出ガス対策型 油圧式クローラ型	
バックホウ 0.13m3		■	
バックホウ 0.28m3		■	
バックホウ 0.45m3		■	
埋戻し		施工 E0-436321	
		m3	
	根切り土	バックホウ 0.13m3	バックホウ 0.28m3
	-	排出ガス対策型 油圧式クローラ型	排出ガス対策型 油圧式クローラ型
人 力	■	-	-
機 械	-	■	■
	バックホウ 0.45m3		
	排出ガス対策型 油圧式クローラ型		
機 械	■		
建設発生土処理		施工 E0-436331	
		m3	
		構内敷ならし	
人 力		4,860	
砂利地業		施工 E0-436341	
		m3	
		単 価	備 考
切込み砂利		■	
バックホウ運転		施工 E0-436373	
		日	
		排出ガス対策型 油圧式クローラ型	
バックホウ 0.13m3		■	
バックホウ 0.28m3		■	
バックホウ 0.45m3		■	

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／土工事(機械設備工事)				
クハ [°] 運転			施工 E0-436374	
			日	
		単	価	備 考
60～80kg			■	
電気設備工事／共通工事／コンクリート工事・その他(機械設備工事)				
コンクリート			施工 E0-436211	
			m ³	
		単	価	備 考
生コン人力打設			■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
捨てコンクリート		m ³	■	施工 E0-436212
鉄筋				
			施工 E0-436221	
			kg	
		単	価	備 考
D10、D13			■	
モルタル				
			施工 E0-436231	
			m ²	
		単	価	備 考
普通			■	
防水			■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
型枠		m ²	■	施工 E0-436261
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設	m ³	7,070	施工 E1-436213
電気設備工事／電力設備工事／電灯設備				
押ボタンスイッチ(樹脂プレート付)			施工 E1-531118	
			組	
		単	価	備 考
10A 300V ×1			■	
10A 300V(ネーム付) ×1			■	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備						
押ボタンスイッチ(金属プレート付)			施工 E1-531119			
			組			
			単 価	備 考		
10A 300V ×1			■			
10A 300V(ネーム付)×1			■			
自動点滅器						
			施工 E1-531117			
			個			
			熱動式	電子式		
100V	3A	プラグイン受台共	■	■		
		ポール付き受台共	■	—		
	6A	プラグイン受台共	■	■		
		ポール付き受台共	■	—		
200V	3A	プラグイン受台共	■	■		
		ポール付き受台共	■	■		
	6A	プラグイン受台共	■	■		
		ポール付き受台共	■	■		
電灯分電盤						
			施工 E1-534131			
			面			
			主幹なし			
			分岐2P20A×3	分岐2P20A×4	分岐2P20A×5	分岐2P20A×6
1φ2W	露出		■	■	—	—
1φ3W	露出		—	■	■	■
			主幹ELB30A			
			分岐2P20A×3	分岐2P20A×4	分岐2P20A×6	分岐2P20A×8
1φ2W	露出		■	■	—	—
1φ3W	露出		—	■	■	■
フリッカーフサダー						
			施工 E1-544213			
			個			
			単 価	備 考		
露出防滴型 AC100V			■			
チャイム						
			施工 E1-544221			
			個			
			単 価	備 考		
100V 2点灯(音量調節付)			■			

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備			
天井ホ-ト開口		施工 E1-435411	
か所			
	単	価	備 考
300mm× 300mm	590		
450mm× 450mm	920		
600mm× 600mm	1, 210		
900mm× 900mm	1, 840		
300mm×1200mm	1, 510		
300mm×2400mm	2, 760		
参考 300mm×300mm : スピ-カ、ダ-ンライト 450mm×450mm : FCL401, 301 600mm×600mm : FL204, 205 300mm×1200mm : FL402, 403			
電力量計取付板		施工 E1-533112	
枚			
	単2 1ヶ用	単3 1ヶ用	単3 2ヶ用
樹脂製	■	■	■

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他		施工 E0-531141			
タンブラスイッチ(樹脂プレート付)		個			
		-	PL ×1	PL ×2	PL ×3
		-	-	-	-
1P 15A ×1	ネーム無	■	■	-	-
	ネーム付	■	■	-	-
1P 15A ×2	ネーム無	■	■	■	-
	ネーム付	■	■	■	-
1P 15A ×3	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P 15A ×4	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P 15A ×5	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P 15A ×6	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P 15A ×7	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P 15A ×8	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P 15A ×9	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P H 15A ×1	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P H 15A ×2	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P H 15A ×3	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P L 15A ×1	ネーム付	■	-	-	-
1P L 15A ×2	ネーム付	■	-	-	-
1P L 15A ×3	ネーム付	■	-	-	-
2P 15A ×1	ネーム無	■	■	-	-
	ネーム付	■	■	-	-
2P 15A ×2	ネーム無	■	-	■	-
	ネーム付	■	-	■	-
2P 15A ×3	ネーム無	■	-	-	■
	ネーム付	■	-	-	■
2P 15A ×4	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
2P 15A ×5	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
2P 15A ×6	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
3W 15A ×1	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
3W 15A ×2	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
3W 15A ×3	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
3W 15A ×4	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
3W H 15A ×1	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他					
タンブラスイッチ(樹脂プレート付)		施工 E0-531141			
		個			
		-	PL ×1	PL ×2	PL ×3
		-	-	-	-
3W H 15A ×2	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
3W H 15A ×3	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
3W H 15A ×4	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
4W 15A ×1	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
4W 15A ×2	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
4W 15A ×3	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
4W 15A ×4	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
4W H 15A ×1	ネーム付	■	-	-	-
4W H 15A ×2	ネーム付	■	-	-	-
4W H 15A ×3	ネーム付	■	-	-	-
4W H 15A ×4	ネーム付	■	-	-	-
		2P 15A ×1		3W 15A ×1	
		ネーム無	ネーム付	ネーム無	ネーム付
1P 15A ×1	ネーム無	■	■	■	■
	ネーム付	■	■	■	■
1P 15A ×2	ネーム無	■	■	■	■
	ネーム付	■	■	■	■
		4W 15A ×1			
		ネーム無	ネーム付		
1P 15A ×1	ネーム無	■	■		
	ネーム付	■	■		
1P 15A ×2	ネーム無	■	■		
	ネーム付	■	■		

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他					
クランプスイッチ(金属プレート付)		施工 E0-531142			
		個			
		-	PL ×1	PL ×2	PL ×3
		-	-	-	-
1P 15A ×1	ネーム無	■	■	-	-
	ネーム付	■	■	-	-
1P 15A ×2	ネーム無	■	■	■	-
	ネーム付	■	■	■	-
1P 15A ×3	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P 15A ×4	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P 15A ×5	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P 15A ×6	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P 15A ×7	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P 15A ×8	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P 15A ×9	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P H 15A ×1	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P H 15A ×2	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P H 15A ×3	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P L 15A ×1	ネーム付	■	-	-	-
1P L 15A ×2	ネーム付	■	-	-	-
1P L 15A ×3	ネーム付	■	-	-	-
2P 15A ×1	ネーム無	■	■	-	-
	ネーム付	■	■	-	-
2P 15A ×2	ネーム無	■	-	■	-
	ネーム付	■	-	■	-
2P 15A ×3	ネーム無	■	-	-	■
	ネーム付	■	-	-	■
2P 15A ×4	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
2P 15A ×5	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
2P 15A ×6	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
3W 15A ×1	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
3W 15A ×2	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
3W 15A ×3	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
3W 15A ×4	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
3W H 15A ×1	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他					
タンブラスイッチ(金属プレート付)		施工 E0-531142			
個					
		-	PL ×1	PL ×2	PL ×3
		-	-	-	-
3W H 15A ×2	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
3W H 15A ×3	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
3W H 15A ×4	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
4W 15A ×1	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
4W 15A ×2	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
4W 15A ×3	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
4W 15A ×4	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
4W H 15A ×1	ネーム付	■	-	-	-
4W H 15A ×2	ネーム付	■	-	-	-
4W H 15A ×3	ネーム付	■	-	-	-
4W H 15A ×4	ネーム付	■	-	-	-
		2P 15A ×1		3W 15A ×1	
		ネーム無	ネーム付	ネーム無	ネーム付
1P 15A ×1	ネーム無	■	■	■	■
	ネーム付	■	■	■	■
1P 15A ×2	ネーム無	■	■	■	■
	ネーム付	■	■	■	■
		4W 15A ×1			
		ネーム無	ネーム付		
1P 15A ×1	ネーム無	■	■		
	ネーム付	■	■		
1P 15A ×2	ネーム無	■	■		
	ネーム付	■	■		
タンブラスイッチ(露出)					
施工 E0-531118					
個					
		単 価		備 考	
1P×1		■			
1P×2		■			

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他				
ワイドハンド形スイッチ(樹脂プレート付)ネーム無			施工 E0-531122	
			個	
			単	備
			価	考
1P 15A ×1	-	-	■	
	1P H 15A ×1	-	■	
		1P L 15A ×1	■	
		3W 15A ×1	■	
		3W H 15A ×1	■	
		3W L 4A ×1	■	
		4W 15A ×1	■	
		4W H 15A ×1	■	
		-	-	■
	1P L 15A ×1	-	■	
		3W 15A ×1	■	
		3W H 15A ×1	■	
		3W L 4A ×1	■	
		4W 15A ×1	■	
		4W H 15A ×1	■	
	1P L 15A ×2	-	■	
	3W 15A ×1	-	■	
		3W H 15A ×1	■	
		3W L 4A ×1	■	
		4W 15A ×1	■	
		4W H 15A ×1	■	
	3W 15A ×2	-	■	
	3W H 15A ×1	-	■	
		3W L 4A ×1	■	
		4W 15A ×1	■	
		4W H 15A ×1	■	
	3W H 15A ×2	-	■	
	3W L 4A ×1	-	■	
		4W 15A ×1	■	
		4W H 15A ×1	■	
3W L 4A ×2	-	■		
4W 15A ×1	-	■		
	4W H 15A ×1	■		
4W 15A ×2	-	■		
4W H 15A ×1	-	■		
4W H 15A ×2	-	■		
1P 15A ×2	-	-	■	
	1P H 15A ×1	-	■	
	1P L 15A ×1	-	■	
	3W 15A ×1	-	■	
	3W H 15A ×1	-	■	
	3W L 4A ×1	-	■	
	4W 15A ×1	-	■	
	4W H 15A ×1	-	■	
1P 15A ×3	-	-	■	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他					
ライト・ハンド形スイッチ(樹脂プレート付)ネーム無			施工 E0-531122		
			個		
			単	備 考	
			価		
3W H 15A ×1	-	-	■		
	1P H 15A ×1	-	■		
		1P L 15A ×1	-	■	
		3W 15A ×1	-	■	
		3W L 4A ×1	-	■	
		4W 15A ×1	-	■	
		4W H 15A ×1	-	■	
		-	-	■	
	1P L 15A ×1	-	-	■	
		3W 15A ×1	-	■	
		3W L 4A ×1	-	■	
		4W 15A ×1	-	■	
		4W H 15A ×1	-	■	
	1P L 15A ×2	-	■		
	3W 15A ×1	-	-	■	
		3W L 4A ×1	-	■	
		4W 15A ×1	-	■	
		4W H 15A ×1	-	■	
	3W 15A ×2	-	■		
	3W L 4A ×1	-	-	■	
4W 15A ×1		-	■		
4W H 15A ×1		-	■		
3W L 4A ×2	-	■			
4W 15A ×1	-	-	■		
	4W H 15A ×1	-	■		
4W 15A ×2	-	■			
4W H 15A ×1	-	■			
4W H 15A ×2	-	■			
3W H 15A ×2	-	-	■		
	1P H 15A ×1	-	■		
	1P L 15A ×1	-	■		
	3W 15A ×1	-	■		
	3W L 4A ×1	-	■		
	4W 15A ×1	-	■		
4W H 15A ×1	-	■			
3W H 15A ×3	-	-	■		

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他			施工 E0-531122		
ライト・ハンド形スイッチ(樹脂プレート付)ネム無			個		
			単	備 考	
			価		
4W H 15A ×1	-	-	■		
	1P H 15A ×1	-	■		
		1P L 15A ×1	-	■	
		3W 15A ×1	-	■	
		3W L 4A ×1	-	■	
		4W 15A ×1	-	■	
	1P H 15A ×2	-	■		
	1P L 15A ×1	-	■		
		3W 15A ×1	-	■	
		3W L 4A ×1	-	■	
	1P L 15A ×2	-	■		
		3W 15A ×1	-	■	
		3W L 4A ×1	-	■	
	3W 15A ×1	-	■		
		3W L 4A ×1	-	■	
		4W 15A ×1	-	■	
	3W 15A ×2	-	■		
	3W L 4A ×1	-	■		
		4W 15A ×1	-	■	
	3W L 4A ×2	-	■		
4W 15A ×1	-	■			
4W 15A ×2	-	■			
4W H 15A ×2	-	-	■		
	1P H 15A ×1	-	■		
	1P L 15A ×1	-	■		
	3W 15A ×1	-	■		
	3W L 4A ×1	-	■		
	4W 15A ×1	-	■		
4W H 15A ×3	-	-	■		

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他		
コンセント(樹脂ﾌﾟﾚｯﾄ付)		施工 E0-531191
	個	
	125V	250V
連用形2P15A×1 -	■	—
連用形2P15A×1 (抜止め)	■	—
連用形2P15A×1 (接地端子付)	■	—
連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形)	■	—
連用形2P15A×1 (接地極付)	■	—
連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形)	■	—
連用形2P15A×2 -	■	—
連用形2P15A×2 (一体形)	■	—
連用形2P15A×2 (抜止め)	■	—
連用形2P15A×2 (抜止め 一体形)	■	—
連用形2P15A×2 (接地端子付)	■	—
連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形)	■	—
連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形)	■	—
連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形)	■	—
2P15A×1 (引掛形ﾌﾞﾗｯｸ共)	■	—
2P15A×1 (引掛形接地極付ﾌﾞﾗｯｸ共)	■	—
2P20A×1 (ﾌﾞﾗｯｸ共)	—	■
2P20A×1 (引掛形ﾌﾞﾗｯｸ共)	—	■
3P15A×1 (ﾌﾞﾗｯｸ共)	—	■
3P20A×1 (ﾌﾞﾗｯｸ共)	—	■
3P30A×1 (ﾌﾞﾗｯｸ共)	—	■
コンセント(金属ﾌﾟﾚｯﾄ付)		施工 E0-531192
	個	
	125V	250V
連用形2P15A×1 -	■	—
連用形2P15A×1 (抜止め)	■	—
連用形2P15A×1 (接地端子付)	■	—
連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形)	■	—
連用形2P15A×1 (接地極付)	■	—
連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形)	■	—
連用形2P15A×2 -	■	—
連用形2P15A×2 (一体形)	■	—
連用形2P15A×2 (抜止め)	■	—
連用形2P15A×2 (抜止め 一体形)	■	—
連用形2P15A×2 (接地端子付)	■	—
連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形)	■	—
連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形)	■	—
連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形)	■	—
2P15A×1 (引掛形ﾌﾞﾗｯｸ共)	■	—
2P15A×1 (引掛形接地極付ﾌﾞﾗｯｸ共)	■	—
2P20A×1 (ﾌﾞﾗｯｸ共)	—	■
2P20A×1 (引掛形ﾌﾞﾗｯｸ共)	—	■
3P15A×1 (ﾌﾞﾗｯｸ共)	—	■
3P20A×1 (ﾌﾞﾗｯｸ共)	—	■
3P30A×1 (ﾌﾞﾗｯｸ共)	—	■

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他		
コンセント（露出）		施工 E0-531133
	個	
	125V	
2P15A（F用）	■	
2P15A×2（F用）	■	
コンセント（防雨形）		施工 E0-531143
	個	
	125V	
2P15A×2（抜止め 接地極×2 接地端子付）	■	
ハテナションアウトレット		施工 E0-531153
	個	
	2P15A×2	
内部固定式（水平高低調整形）	■	
外部固定式（水平高低調整形）	■	
上下動式（水平高低調整形）	■	
フロアプレート		施工 E0-531154
	個	
	単 価	備 考
水平高低調整形	■	
屋外入線カバー		施工 E0-531156
	個	
	単 価	備 考
防雨入線カバー	■	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他						
電力量計			施工 E0-533111			
	個					
	30A	120A	150A	200A	250A	300A
単相2線	■	■	■	■	■	■
単相3線	■	■	■	■	■	■
三相3線	■	■	■	■	■	■
三相4線	■	■	■	■	■	■
無効電力	—	—	—	■	—	—
フル2線式リモコンスイッチ(樹脂プレート付)			施工 E0-531161			
	単 価		備 考			
スイッチ1回路	■					
スイッチ2回路	■					
スイッチ3回路	■					
スイッチ4回路	■					
スイッチ5回路	■					
スイッチ6回路	■					
スイッチ7回路	■					
スイッチ8回路	■					
スイッチ9回路	■					
スイッチ10回路	■					
スイッチ11回路	■					
スイッチ12回路	■					
スイッチ13回路	■					
スイッチ14回路	■					
スイッチ15回路	■					
スイッチ16回路	■					
スイッチ17回路	■					
スイッチ18回路	■					
スイッチ19回路	■					
スイッチ20回路	■					
スイッチ21回路	■					
スイッチ22回路	■					
スイッチ23回路	■					
スイッチ24回路	■					

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他				
フル2線式リモコンスイッチ(金属プレート付)			施工 E0-531162	
個				
		単 価		備 考
スイッチ1回路		■■■■		
スイッチ2回路		■■■■		
スイッチ3回路		■■■■		
スイッチ4回路		■■■■		
スイッチ5回路		■■■■		
スイッチ6回路		■■■■		
スイッチ7回路		■■■■		
スイッチ8回路		■■■■		
スイッチ9回路		■■■■		
スイッチ10回路		■■■■		
スイッチ11回路		■■■■		
スイッチ12回路		■■■■		
スイッチ13回路		■■■■		
スイッチ14回路		■■■■		
スイッチ15回路		■■■■		
スイッチ16回路		■■■■		
スイッチ17回路		■■■■		
スイッチ18回路		■■■■		
スイッチ19回路		■■■■		
スイッチ20回路		■■■■		
スイッチ21回路		■■■■		
スイッチ22回路		■■■■		
スイッチ23回路		■■■■		
スイッチ24回路		■■■■		
医用接地コンセント(樹脂製)			施工 E0-531182	
個				
			接地極付	
2P15A×2			■■■■	
医用接地コンセント(金属製)			施工 E0-531181	
個				
			接地極付	
2P15A×2			■■■■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
医用接地端子 (樹脂製)		個	■■■■	施工 E0-531184
医用接地端子 (金属製)		個	■■■■	施工 E0-531183

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他			
医用接地センサボデー		施工 E0-531185	
		個	
	単	価	備 考
プレート付		■	
OAフロア用器具施工費		施工 E0-531134	
		個	
	単	価	備 考
蓋付フロアボックス		2,160	
フロア内コネクタボックス		1,460	
フロア内コネクタボックス(床固定を含む)		1,810	
ハネス用OAタップ (マグネット付)		施工 E0-531135	
		個	
		-	抜止め形
コート3m	2P15AE付×2(125V)	■	■
	2P15AE付×4(125V)	■	■
コート5m	2P15AE付×2(125V)	■	■
	2P15AE付×4(125V)	■	■

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他		
タンブラスイッチ：ネーム付（樹脂プレート付）		施工 E1-531111
	組	
	単 価	備 考
1P×1	■	
1P×2	■	
1P×3	■	
1P×4	■	
1P×5	■	
1P×6	■	
1P×7	■	
1P×8	■	
1P×9	■	
1P(1)×1	■	
1P(2)×1	■	
3W×1	■	
3W(1)×1	■	
3W(2)×1	■	
4W×1	■	
4W(1)×1	■	
4W(2)×1	■	
1P×1+1P(1)×1	■	
1P×1+1P(2)×1	■	
1P×1+3W×1	■	
1P×1+3W(1)×1	■	
1P×1+3W(2)×1	■	
1P×1+4W(1)×1	■	
1P×1+4W(2)×1	■	
1P×2+1P(1)×1	■	
1P×2+1P(2)×1	■	
1P×2+3W×1	■	
1P×2+3W(1)×1	■	
1P×2+3W(2)×1	■	
1P×2+4W×1	■	
1P×2+4W(1)×1	■	
1P×2+4W(2)×1	■	
1P×3+1P(1)×1	■	
1P×3+1P(2)×1	■	
1P×3+3W×1	■	
1P×3+3W(1)×1	■	
1P×3+3W(2)×1	■	
1P×3+4W×1	■	
1P×3+4W(1)×1	■	
1P×3+4W(2)×1	■	
1P(1)×1+1P(2)×1	■	
1P(1)×1+3W(1)×1	■	
1P(1)×1+3W(2)×1	■	
1P(1)×1+4W×1	■	
1P(1)×1+4W(2)×1	■	
1P(2)×1+1P(2)×1	■	
1P(2)×1+3W×1	■	
1P(2)×1+3W(1)×1	■	
1P(2)×1+3W(2)×1	■	
1P(2)×1+4W×1	■	
1P(2)×1+4W(1)×1	■	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他		
タンブラスイッチ:ネーム付(樹脂プレート付)	施工 E1-531111	
	組	
	単 価	備 考
1P(ノ)×1+4W(ノ)×1	■	
3W×1+3W×1	■	
3W×1+3W(ノ)×1	■	
3W×1+3W(ノ)×1	■	
3W×1+3W×2	■	
3W×1+4W×1	■	
3W×1+4W(ノ)×1	■	
3W×1+4W(ノ)×1	■	
3W(ノ)×1+3W(ノ)×1	■	
3W(ノ)×1+4W(ノ)×1	■	
4W(ノ)×1+4W×1	■	
4W(ノ)×1+4W(ノ)×1	■	
1P(ノ)×1+1P(ノ)+3W×1	■	
1P(ノ)×1+1P(ノ)+3W(ノ)×1	■	
1P(ノ)×1+1P(ノ)+4W×1	■	
1P(ノ)×1+1P(ノ)+4W(ノ)×1	■	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他		
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ:ﾈｰﾑ付(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)		施工 E1-531112
	組	
	単 価	備 考
1P×1	■	
1P×2	■	
1P×3	■	
1P×4	■	
1P×5	■	
1P×6	■	
1P×7	■	
1P×8	■	
1P×9	■	
1P(1)×1	■	
1P(2)×1	■	
3W×1	■	
3W(1)×1	■	
3W(2)×1	■	
4W×1	■	
4W(1)×1	■	
4W(2)×1	■	
1P×1+1P(1)×1	■	
1P×1+1P(2)×1	■	
1P×1+3W×1	■	
1P×1+3W(1)×1	■	
1P×1+3W(2)×1	■	
1P×1+4W(1)×1	■	
1P×1+4W(2)×1	■	
1P×2+1P(1)×1	■	
1P×2+1P(2)×1	■	
1P×2+3W×1	■	
1P×2+3W(1)×1	■	
1P×2+3W(2)×1	■	
1P×2+4W×1	■	
1P×2+4W(1)×1	■	
1P×2+4W(2)×1	■	
1P×3+1P(1)×1	■	
1P×3+1P(2)×1	■	
1P×3+3W×1	■	
1P×3+3W(1)×1	■	
1P×3+3W(2)×1	■	
1P×3+4W×1	■	
1P×3+4W(1)×1	■	
1P×3+4W(2)×1	■	
1P(1)×1+1P(2)×1	■	
1P(1)×1+3W(1)×1	■	
1P(1)×1+3W(2)×1	■	
1P(1)×1+4W×1	■	
1P(1)×1+4W(2)×1	■	
1P(2)×1+1P(2)×1	■	
1P(2)×1+3W×1	■	
1P(2)×1+3W(1)×1	■	
1P(2)×1+3W(2)×1	■	
1P(2)×1+4W×1	■	
1P(2)×1+4W(1)×1	■	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他		
タプスイッチ:ネーム付(金属プレート付)		施工 E1-531112
組		
	単 価	備 考
1P(バ)×1+4W(ノ)×1	■	
3W×1+3W×1	■	
3W×1+3W(ワ)×1	■	
3W×1+3W(ノ)×1	■	
3W×1+3W×2	■	
3W×1+4W×1	■	
3W×1+4W(ワ)×1	■	
3W×1+4W(ノ)×1	■	
3W(ワ)×1+3W(ノ)×1	■	
3W(ワ)×1+4W(ノ)×1	■	
4W(ワ)×1+4W×1	■	
4W(ワ)×1+4W(ノ)×1	■	
1P(ワ)×1+1P(ノ)+3W×1	■	
1P(ワ)×1+1P(ノ)+3W(ノ)×1	■	
1P(ワ)×1+1P(ノ)+4W×1	■	
1P(ワ)×1+1P(ノ)+4W(ノ)×1	■	
露出タプスイッチ		
		施工 E1-531121
個		
	単 価	備 考
1P 10A×1	■	
1P 10A×2	■	
1P 10A×3	■	
1P 10A×1・PL×1	■	
1P 10A×1・2P 15A×1	■	
防水タプスイッチ		
		施工 E1-531122
個		
	単 価	備 考
埋込型	1P 15A×1(取付枠,樹脂製プレート付)	■
	2P 15A×1(取付枠,樹脂製プレート付)	■
	3W 15A×1(取付枠,樹脂製プレート付)	■
	4W 15A×1(取付枠,樹脂製プレート付)	■
防水押ボタンスイッチ		
		施工 E1-531123
個		
	単 価	備 考
埋込型	チャム用1P 1A 300V 取付枠,樹脂P付	■
	チャム用2P 10A 300V 取付枠,樹脂P付	■
	浴室用30V 3A ロック壁 専用取付枠付	■
	浴室用30V 3A モーメンタリ-型 取付枠付	■

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他		
引掛シーリング		施工 E1-531134
	個	
	単 価	備 考
角型	■	
丸型	■	
引掛埋込コンセント		施工 E1-531135
	個	
	単 価	備 考
取付、耳なし	■	
取付コンセント付	■	
露出コンセント		施工 E1-531141
	個	
	単 価	備 考
15A 125V	■	
15A E付 125V	■	
15A×2 125V	■	
15A E付×2 125V	■	
15A×2 E付 125V	■	
20A 125V	■	
15A 250V	■	
20A E付 250V	■	
高容量2P 20A 250V	■	
高容量2P 30A 250V	■	
高容量3P 15A 250V	■	
高容量3P 20A 250V	■	
高容量3P 30A 250V	■	
高容量 接地2P 30A 250V	■	
高容量 接地3P 15A 250V	■	
高容量 接地3P 20A 250V	■	
高容量 接地3P 30A 250V	■	
引掛2P 15A 125V	■	
引掛2P 20A 250V	■	
引掛3P 20A 250V	■	
引掛3P 30A 250V	■	
引掛 接地2P 15A 125V	■	
引掛 接地3P 20A 250V	■	
引掛 接地3P 30A 250V	■	
防水コンセント		施工 E1-531142
	個	
	単 価	備 考
露出型2P 15A×2 ET付(樹脂P付)	■	
露出型2P 15A×1 ET付(樹脂P付)	■	
露出型2P 15A×1E付ロック式(樹脂P付)	■	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他					
コンセント			施工 E1-531143		
			個		
			単 価	備 考	
2P15A×1	+[TV]	(樹脂プレート付)	■	TVコンセントは別途計上	
		(金属プレート付)	■	TVコンセントは別途計上	
	+[TEL]	(樹脂プレート付)	■	TELコンセントは別途計上	
		(金属プレート付)	■	TELコンセントは別途計上	
2P15A×2	+[TV]	(樹脂プレート付)	■	TVコンセントは別途計上	
		(金属プレート付)	■	TVコンセントは別途計上	
	+[TEL]	(樹脂プレート付)	■	TELコンセントは別途計上	
		(金属プレート付)	■	TELコンセントは別途計上	
材工単価は、[CON+TV]、[CON+TEL] のコンセント部分に適用し、[TV] [TEL] はプレート付きのものを別途計上すること。					
スイッチ・コンセント組合せ(樹脂プレート付)			施工 E1-531144		
			組		
			単 価	備 考	
SW 1P×1・CON 2P×1			■		
SW 1P×1・CON 2P×2			■		
SW 1P×2・CON 2P×1			■		
SW 1P×2・CON 2P×2			■		
スイッチ・コンセント組合せ(金属プレート付)			施工 E1-531145		
			組		
			単 価	備 考	
SW 1P×1・CON 2P×1			■		
SW 1P×1・CON 2P×2			■		
SW 1P×2・CON 2P×1			■		
SW 1P×2・CON 2P×2			■		
防滴プレート			施工 E1-531155		
			枚		
			単 価	備 考	
樹脂製			■		
金属製			■		
防雨カバープレート			施工 E1-531156		
			枚		
			丸形	大型	角型
ステンレス製			■	■	■

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他		
防雨入線カバー		施工 E1-531157
		枚
	単 価	備 考
樹脂製	(露出、埋込両用)	■

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／HID灯器具		
ポール(塗装共)		施工 E0-532355
	本	
	単 価	備 考
T 3.5	■	
T 4.0	■	
T 4.5	■	
T 5.0	■	
TB3.5	■	
TB4.0	■	
TB4.5	■	
TB5.0	■	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／LED照明器具			施工 E0-532469				
LED照明器具			個				
			-	LJ	LN	LX	LZ
LRS3	-2	-15	-	-	■	-	-
LRS3	-2	-30	-	-	■	-	-
LRS3	-4	-23	-	-	■	■	-
LRS3	-4	-30	-	-	■	■	-
LRS3	-4	-37	-	-	■	■	-
LRS3	-4	-48	-	-	■	■	-
LRS3	-4	-65	-	-	■	■	-
LRS3CC	-4	-23	-	-	■	■	-
LRS3CC	-4	-30	-	-	■	■	-
LRS3CC	-4	-37	-	-	■	■	-
LRS3CC	-4	-48	-	-	■	■	-
LRS3CC	-4	-65	-	-	■	■	-
LRS3CG1A	-4	-25	-	-	■	■	-
LRS3CG1A	-4	-31	-	-	■	■	-
LRS3CG1A	-4	-41	-	-	■	■	-
LRS3SA20	-4	-47	-	-	■	■	-
LRS3SA20	-4	-66	-	-	■	■	-
LRS3MP/RP	-4	-46	-	-	■	-	-
LRS3MP/RP	-4	-62	-	-	■	-	-
LRS6	-2	-15	-	-	■	-	-
LRS6	-2	-30	-	-	■	-	-
LRS6	-4	-23	-	-	■	■	-
LRS6	-4	-30	-	-	■	■	-
LRS6	-4	-37	-	-	■	■	-
LRS6	-4	-48	-	-	■	■	-
LRS6	-4	-65	-	-	■	■	-
LRS6CG1A	-4	-25	-	-	■	■	-
LRS6CG1A	-4	-31	-	-	■	■	-
LRS6CG1A	-4	-41	-	-	■	■	-
LRS6SA20	-4	-21	-	-	■	■	-
LRS6SA20	-4	-28	-	-	■	■	-
LRS6SA20	-4	-45	-	-	■	■	-
LRS6SA20	-4	-60	-	-	■	■	-
LRS7	-4	-48	-	-	-	■	-
LRS7	-4	-65	-	-	-	■	-
LRS8	-4	-20	-	-	■	-	-
LRS8	-4	-26	-	-	■	-	-
LRS8	-4	-43	-	-	■	-	-
LRS8	-4	-58	-	-	■	-	-
LRS10MP/RP	-4	-21	-	-	■	-	-
LRS10MP/RP	-4	-27	-	-	■	-	-
LRS10MP/RP	-4	-44	-	-	■	-	-
LRS10MP/RP	-4	-58	-	-	■	-	-
LRS9	-4	-45	-	-	■	■	-
LRS9	-6	-84	-	-	■	■	-

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／LED照明器具			施工 E0-532469				
LED照明器具			個				
			-	LJ	LN	LX	LZ
LRS15	-3	-41	-	-	-	■	-
LRS15	-3	-58	-	-	-	■	-
LRS15	-3	-80	-	-	-	■	-
LRS15	-4	-41	-	-	-	■	-
LRS15	-4	-58	-	-	-	■	-
LRS15	-4	-80	-	-	-	■	-
LRS15	-4	-110	-	-	-	■	-
LRS15	-6	-58	-	-	-	■	-
LRS15	-6	-80	-	-	-	■	-
LRS15	-6	-110	-	-	-	■	-
LRS20	-4	-37	-	-	■	■	-
LRS20	-4	-48	-	-	■	■	-
LRS20	-4	-65	-	-	■	■	-
LRS20CG1A	-4	-31	-	-	■	■	-
LRS20CG1A	-4	-41	-	-	■	■	-
LSS1	-2	-15	-	-	■	-	-
LSS1	-2	-30	-	-	■	-	-
LSS1	-4	-23	-	-	■	-	-
LSS1	-4	-30	-	-	■	-	-
LSS1	-4	-37	-	-	■	-	-
LSS1	-4	-48	-	-	■	■	-
LSS1	-4	-65	-	-	■	■	-
LSS1MP/RP	-2	-07	-	-	■	-	-
LSS1MP/RP	-2	-14	-	-	■	-	-
LSS1MP/RP	-4	-22	-	-	■	-	-
LSS1MP/RP	-4	-30	-	-	■	-	-
LSS1MP/RP	-4	-46	-	-	■	-	-
LSS1MP/RP	-4	-64	-	-	■	-	-
LDS1-LSS1	-4	-22	-	-	■	-	-
LDS1-LSS1	-4	-29	-	-	■	-	-
LDS1-LSS1	-4	-47	-	-	■	-	-
LDS1-LSS1	-4	-65	-	-	■	-	-
LDS2-LSS1	-4	-22	-	-	■	-	-
LDS2-LSS1	-4	-29	-	-	■	-	-
LDS2-LSS1	-4	-47	-	-	■	-	-
LDS2-LSS1	-4	-65	-	-	■	-	-
LSS6	-4	-23	-	-	■	-	-
LSS6	-4	-30	-	-	■	-	-
LSS6	-4	-37	-	-	■	-	-
LSS6	-4	-48	-	-	■	■	-
LSS6	-4	-65	-	-	■	■	-
LSS7	-4	-38	-	-	■	■	-
LSS7	-4	-56	-	-	■	■	-
LSS9	-2	-15	-	-	■	-	-
LSS9	-2	-30	-	-	■	-	-
LSS9	-4	-23	-	-	■	-	-
LSS9	-4	-30	-	-	■	-	-
LSS9	-4	-37	-	-	■	-	-
LSS9	-4	-48	-	-	■	■	-
LSS9	-4	-65	-	-	■	■	-

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／LED照明器具							
LED照明器具			施工 E0-532469				
			個				
			-	LJ	LN	LX	LZ
LSS9MP/RP	-2	-07	-	-	■	-	-
LSS9MP/RP	-2	-14	-	-	■	-	-
LSS9MP/RP	-4	-22	-	-	■	-	-
LSS9MP/RP	-4	-30	-	-	■	-	-
LSS9MP/RP	-4	-46	-	-	■	-	-
LSS9MP/RP	-4	-64	-	-	■	-	-
LDS1-LSS9	-4	-22	-	-	■	-	-
LDS1-LSS9	-4	-29	-	-	■	-	-
LDS1-LSS9	-4	-47	-	-	■	-	-
LDS1-LSS9	-4	-65	-	-	■	-	-
LDS2-LSS9	-4	-22	-	-	■	-	-
LDS2-LSS9	-4	-29	-	-	■	-	-
LDS2-LSS9	-4	-47	-	-	■	-	-
LDS2-LSS9	-4	-65	-	-	■	-	-
LSS10	-2	-15	-	-	■	-	-
LSS10	-2	-30	-	-	■	-	-
LSS10	-4	-23	-	-	■	-	-
LSS10	-4	-30	-	-	■	-	-
LSS10	-4	-37	-	-	■	-	-
LSS10	-4	-48	-	-	■	■	-
LSS10	-4	-65	-	-	■	■	-
LSS10MP/RP	-4	-46	-	-	■	-	-
LSS10MP/RP	-4	-64	-	-	■	-	-
LDS1-LSS10	-4	-47	-	-	■	-	-
LDS1-LSS10	-4	-65	-	-	■	-	-
LDS2-LSS10	-4	-47	-	-	■	-	-
LDS2-LSS10	-4	-65	-	-	■	-	-
LSS12	-4	-20 -30K	-	-	■	■	-
LSS12	-4	-27 -30K	-	-	■	■	-
LSS12	-4	-33 -30K	-	-	■	■	-
LSS12	-4	-43 -30K	-	-	■	■	-
LSS12	-4	-57 -30K	-	-	■	■	-
LSS12	-4	-22 -40K	-	-	■	■	-
LSS12	-4	-28 -40K	-	-	■	■	-
LSS12	-4	-35 -40K	-	-	■	■	-
LSS12	-4	-46 -40K	-	-	■	■	-
LSS12	-4	-62 -40K	-	-	■	■	-
LSS13	-4	-21	-	-	■	-	-
LSS13	-4	-29	-	-	■	-	-
LSS13	-4	-45	-	-	■	-	-
LSS13	-4	-62	-	-	■	-	-
LSS15	-4	-41	-	-	-	■	-
LSS15	-4	-58	-	-	-	■	-
LSS15	-4	-80	-	-	-	■	-
LSS15	-7	-58	-	-	-	■	-
LSS15	-7	-80	-	-	-	■	-
LBF3MP/RP	-2	-06	-	-	■	-	-
LBF3MP/RP	-2	-13	-	-	■	-	-
LBF3MP/RP	-4	-20	-	-	■	-	-
LBF3MP/RP	-4	-26	-	-	■	-	-

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／LED照明器具							
LED照明器具			施工 E0-532469				
			個				
			-	LJ	LN	LX	LZ
LRS1	-	-05	-	-	■	-	-
LRS1	-	-08	-	-	■	-	■
LRS1	-	-13	-	-	■	-	■
LRS1	-	-17	-	-	■	-	■
LRS1	-	-22	-	-	■	-	■
LRS1	-	-33	-	-	-	-	■
LRS1	-	-49	-	-	-	-	■
LRS1	-	-65	-	-	-	-	■
LRS1	-	-85	-	-	-	-	■
LDS1-LRS1	-	-05	-	-	■	-	-
LDS2-LRS1	-	-08	-	-	■	-	-
LDS2-LRS1	-	-13	-	-	■	-	-
LDS2-LRS1	-	-17	-	-	■	-	-
LRS1RP	-	-08	-	-	■	-	-
LRS1RP	-	-13	-	-	■	-	-
LRS1RP	-	-17	-	-	■	-	-
LRS2	-	-120	-	-	-	-	■
LRS2	-	-160	-	-	-	-	■
LRS12	-	-21	-	-	■	-	■
LRS12	-	-33	-	-	-	-	■
LRS12	-	-49	-	-	-	-	■
LRS14	-	-04 -30K	-	-	■	-	-
LRS14	-	-07 -30K	-	-	■	-	■
LRS14	-	-12 -30K	-	-	■	-	■
LRS14	-	-16 -30K	-	-	■	-	■
LRS14	-	-19 -30K	-	-	■	-	■
LRS14	-	-05 -40K	-	-	■	-	-
LRS14	-	-08 -40K	-	-	■	-	■
LRS14	-	-12 -40K	-	-	■	-	■
LRS14	-	-16 -40K	-	-	■	-	■
LRS14	-	-21 -40K	-	-	■	-	■
LRS16	-	-10 -40K	-	-	-	-	■
LRS16	-	-26 -40K	-	-	-	-	■
LRS17	-	-05 -30K	-	-	■	-	■
LRS17	-	-12 -30K	-	-	■	-	-
LSR1M	-	-200	-	■	-	-	■
LSR1W	-	-200	-	■	-	-	■
LSR2M	-	-200	-	■	-	-	■
LSR2M	-	-400	-	■	-	-	■
LSR2W	-	-200	-	■	-	-	■
LSR2W	-	-400	-	■	-	-	■
LSR2AM	-	-170	-	■	-	-	■
LSR2AM	-	-340	-	■	-	-	■
LPJ1N	-	-500	-	■	-	-	■
LPJ1M	-	-180	-	■	-	-	■
LPJ1M	-	-500	-	■	-	-	■
LPJ1W	-	-180	-	■	-	-	■
LPJ1W	-	-500	-	■	-	-	■
LBF2RP	-	-10	-	-	■	-	-
LBF4RP-S	-	-	■	-	-	-	-

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／LED照明器具			
LED照明器具(屋外灯)			施工 E0-532460
			灯
		LJ	LN
LST1	-60	■	—
LST2	-60	—	■
LST3	-60	■	—
LST4	-60	—	■
LSA2	-63	■	—
LPT1	-02	—	■
LED照明器具(線び取付)			施工 E0-532461
			個
		LN	LX
LSS1	-2 -15	■	—
LSS1	-2 -30	■	—
LSS1	-4 -23	■	—
LSS1	-4 -30	■	—
LSS1	-4 -37	■	—
LSS1	-4 -48	■	■
LSS1	-4 -65	■	■
LSS1MP/RP	-2 -07	■	—
LSS1MP/RP	-2 -14	■	—
LSS1MP/RP	-4 -22	■	—
LSS1MP/RP	-4 -30	■	—
LSS1MP/RP	-4 -46	■	—
LSS1MP/RP	-4 -64	■	—
LDS1-LSS1	-4 -22	■	—
LDS1-LSS1	-4 -29	■	—
LDS1-LSS1	-4 -47	■	—
LDS1-LSS1	-4 -65	■	—
LDS2-LSS1	-4 -22	■	—
LDS2-LSS1	-4 -29	■	—
LDS2-LSS1	-4 -47	■	—
LDS2-LSS1	-4 -65	■	—

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／LED照明器具		
非常用LED照明器具		施工 E0-532452
	個	
	-	LN
K0-LRS11 -D6	■	—
K0-LRS11 -D10	■	—
K1-LRS11 -1	■	—
K1-LRS11 -2	■	—
K1-LRS11 -3	■	—
K1-LRS11 -2 -60	■	—
K1-LSS11 -1	■	—
K1-LSS11 -2	■	—
K1-LSS11 -3	■	—
K1-LSS11 -2 -60	■	—
K1-LSS14MP -2	■	—
K1-LSS14MP -3	■	—
K1-LBF11 -	—	■
K1-LBF11 -60	—	■
SK1-LBF11 -	—	■
SK1-LBF11 -60	—	■
LDS1-K1-LBF11 -	—	■
LDS1-K1-LBF11 -60	—	■
LDS2-SK1-LBF11 -	—	■
LDS2-SK1-LBF11 -60	—	■
K1-LSS1 -2 -15	—	■
K1-LSS1 -4 -23	—	■
K1-LSS1 -4 -30	—	■
K1-LSS1 -4 -37	—	■
K1-LSS1 -4 -48	—	■
K1-LSS1 -4 -65	—	■
K1-LSS9 -2 -15	—	■
K1-LSS9 -4 -23	—	■
K1-LSS9 -4 -30	—	■
K1-LSS9 -4 -37	—	■
K1-LSS9 -4 -48	—	■
K1-LSS9 -4 -65	—	■
K1-LSS10 -2 -15	—	■
K1-LSS10 -4 -23	—	■
K1-LSS10 -4 -30	—	■
K1-LSS10 -4 -37	—	■
K1-LSS10 -4 -48	—	■
K1-LSS10 -4 -65	—	■
非常用LED照明器具（線び取付）		施工 E0-532462
	個	
		LN
K1-LSS1 -2 -15	■	
K1-LSS1 -4 -23	■	
K1-LSS1 -4 -30	■	
K1-LSS1 -4 -37	■	
K1-LSS1 -4 -48	■	
K1-LSS1 -4 -65	■	

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／照明制御器				
照明制御器(セナ)			施工 E0-532319	
			個	
			単 価	備 考
DS	1	-A	■	
DS	1	-AN	■	
DS	1	-N	■	
DS	1	-NT	■	
DS	2	-A	■	
DS	2	-AN	■	
DS	2	-N	■	
DS	2	-NT	■	
電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／誘導灯				
誘導灯(施工費)			施工 E0-532301	
			個	
			単 価	備 考
C			4,710	
BL, BH			5,410	
A			8,470	
誘導灯(施工費)(点滅形)			施工 E0-532302	
			個	
			単 価	備 考
BL, BH			6,770	
誘導灯(施工費)(点滅式誘導音付加形)			施工 E0-532303	
			個	
			単 価	備 考
BL, BH			8,120	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／誘導灯			
誘導灯			施工 E0-532322
			個
			-
SH1-FRF 20	P	- C	■
SH1-FRF 20	P	- BL	■
SH1-FRF 20	P	- BH	■
SH1-FRF 20	P	- C60	■
SH1-FRF 20	P	- BL60	■
SH1-FRF 20	P	- BH60	■
SH1-FRF 20	PF	- BL	■
SH1-FRF 20	PF	- BH	■
SH1-FRF 21	P	- C	■
SH1-FRF 21	P	- BL	■
SH1-FRF 21	P	- BH	■
SH1-FRF 21	P	- C60	■
SH1-FRF 21	P	- BL60	■
SH1-FRF 21	P	- BH60	■
SH1-FRF 21	PF	- BL	■
SH1-FRF 21	PF	- BH	■
SH1-FSF 20	-	- C	■
SH1-FSF 20	-	- BL	■
SH1-FSF 20	-	- BH	■
SH1-FSF 20	-	- A	■
SH1-FSF 20	-	- C60	■
SH1-FSF 20	-	- BL60	■
SH1-FSF 20	-	- BH60	■
SH1-FSF 20	F	- BL	■
SH1-FSF 20	F	- BH	■
SH1-FSF 20	F	- BL60	■
SH1-FSF 20	F	- BH60	■
SH1-FSF 20	AF	- BL	■
SH1-FSF 20	AF	- BH	■
SH1-FSF 20	AF	- BL60	■
SH1-FSF 20	AF	- BH60	■
SH1-FSF 21	-	- C	■
SH1-FSF 21	-	- BL	■
SH1-FSF 21	-	- BH	■
SH1-FSF 21	-	- A	■
SH1-FSF 21	-	- C60	■
SH1-FSF 21	-	- BL60	■
SH1-FSF 21	-	- BH60	■
SH1-FSF 21	F	- BL	■
SH1-FSF 21	F	- BH	■
SH1-FSF 21	F	- BL60	■
SH1-FSF 21	F	- BH60	■
SH1-FSF 21	AF	- BL	■
SH1-FSF 21	AF	- BH	■
SH1-FSF 21	AF	- BL60	■
SH1-FSF 21	AF	- BH60	■

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／誘導灯			
誘導灯			施工 E0-532322
			個
			-
SH1-FBF 20	-	- C	■
SH1-FBF 20	-	- BL	■
SH1-FBF 20	-	- BH	■
SH1-FBF 20	-	- A	■
SH1-FBF 20	-	- C60	■
SH1-FBF 20	-	- BL60	■
SH1-FBF 20	-	- BH60	■
SH1-FBF 20	F	- BL	■
SH1-FBF 20	F	- BH	■
SH1-FBF 20	F	- BL60	■
SH1-FBF 20	F	- BH60	■
SH1-FBF 20	AF	- BL	■
SH1-FBF 20	AF	- BH	■
SH1-FBF 20	AF	- BL60	■
SH1-FBF 20	AF	- BH60	■
SH1-FBC 20	-	- C	■
SH1-FBC 20	-	- BL	■
SH1-FBC 20	-	- BH	■
SH1-FBC 20	-	- C60	■
SH1-FBC 20	-	- BL60	■
SH1-FBC 20	-	- BH60	■
SH1-FBC 20	F	- BL	■
SH1-FBC 20	F	- BH	■
SH1-FBC 20	F	- BL60	■
SH1-FBC 20	F	- BH60	■
SH1-FBC 20	AF	- BL	■
SH1-FBC 20	AF	- BH	■
SH1-FBC 20	AF	- BL60	■
SH1-FBC 20	AF	- BH60	■
ST1-FRF 22	P	- C	■
ST1-FRF 22	P	- BL	■
ST1-FRF 22	P	- BH	■
ST1-FRF 22	P	- C60	■
ST1-FRF 22	P	- BL60	■
ST1-FRF 22	P	- BH60	■
ST1-FRF 23	P	- C	■
ST1-FRF 23	P	- BL	■
ST1-FRF 23	P	- BH	■
ST1-FRF 23	P	- C60	■
ST1-FRF 23	P	- BL60	■
ST1-FRF 23	P	- BH60	■

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／誘導灯			
誘導灯			施工 E0-532322
			個
			-
ST1-FSF	22	- C	■
ST1-FSF	22	- BL	■
ST1-FSF	22	- BH	■
ST1-FSF	22	- A	■
ST1-FSF	22	- C60	■
ST1-FSF	22	- BL60	■
ST1-FSF	22	- BH60	■
ST1-FSF	23	- C	■
ST1-FSF	23	- BL	■
ST1-FSF	23	- BH	■
ST1-FSF	23	- A	■
ST1-FSF	23	- C60	■
ST1-FSF	23	- BL60	■
ST1-FSF	23	- BH60	■
ST1-FBF	22	- C	■
ST1-FBF	22	- BL	■
ST1-FBF	22	- BH	■
ST1-FBF	22	- A	■
ST1-FBF	22	- C60	■
ST1-FBF	22	- BL60	■
ST1-FBF	22	- BH60	■
ST1-FBC	22	- C	■
ST1-FBC	22	- BL	■
ST1-FBC	22	- BH	■
ST1-FBC	22	- C60	■
ST1-FBC	22	- BL60	■
ST1-FBC	22	- BH60	■

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／開閉器箱・分電盤					
開閉器箱(一般形)		施工 E0-534111			
		個			
		1個	2個	3個	4個
MCCB2P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■
MCCB3P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■
ELCB2P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■
ELCB3P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■
開閉器箱(簡易防湿形)		施工 E0-534112			
		個			
		1個	2個	3個	4個
MCCB2P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■
MCCB3P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	—
	225AF×	■	■	■	■
ELCB2P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■
ELCB3P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／開閉器箱・分電盤					
開閉器箱(屋外形)			施工 E0-534113		
			個		
		1個	2個	3個	4個
MCCB2P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■
MCCB3P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■
ELCB2P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■
ELCB3P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■
電気設備工事／電力設備工事／動力設備／電動機・電極その他結線					
電動機結線			施工 E0-539821		
			台		
		単	価	備 考	
直入始動方式		4,630			
直入始動方式以外		9,270			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考	
電極結線		組	5,330	施工 E0-539831	

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／電力設備工事／動力設備／電動機・電極その他結線			
電動機その他結線費		労務 E1-534231	
		台	
	単 価	備 考	
低圧コンデンサ	6,950		
電気設備工事／電力設備工事／動力設備／市場単価／電動機その他接続材			
金属製可とう電線管(電動機等接続)		施工 E0-131114	
		か所	
	ビニル被覆無	ビニル被覆有	ビニル被覆有・防水
17mm	■	■	■
24mm	■	■	■
30mm	■	■	■
38mm	■	■	■
50mm	■	■	■
63mm	■	■	■
76mm	■	■	■
83mm	■	■	■
101mm	■	■	■

電気設備工事／電力設備工事／雷保護設備／雷保護設備			
避雷針(側壁形)		施工 E0-538113	
		基	
		単	備
		価	考
JIS中型	S-4	■■■■	
	S-5	■■■■	
	S-6	■■■■	
	S-7	■■■■	
	S-8	■■■■	
	S-9	■■■■	
	S-10	■■■■	
	SUS-4	■■■■	
	SUS-5	■■■■	
	SUS-6	■■■■	
	SUS-7	■■■■	
	SUS-8	■■■■	
	SUS-9	■■■■	
	SUS-10	■■■■	
JIS大型	S-4	■■■■	
	S-5	■■■■	
	S-6	■■■■	
	S-7	■■■■	
	S-8	■■■■	
	S-9	■■■■	
	S-10	■■■■	
	SUS-4	■■■■	
	SUS-5	■■■■	
	SUS-6	■■■■	
	SUS-7	■■■■	
	SUS-8	■■■■	
	SUS-9	■■■■	
	SUS-10	■■■■	
LR-1	S-4	■■■■	
	S-5	■■■■	
	S-6	■■■■	
	S-7	■■■■	
	S-8	■■■■	
	S-9	■■■■	
	S-10	■■■■	
	SUS-4	■■■■	
	SUS-5	■■■■	
	SUS-6	■■■■	
	SUS-7	■■■■	
	SUS-8	■■■■	
	SUS-9	■■■■	
	SUS-10	■■■■	

電気設備工事／電力設備工事／雷保護設備／雷保護設備				
避雷針(側壁形)		施工 E0-538113		
		基		
		単	価	備
				考
都市再生機構型	S-4			
	S-5			
	S-6			
	S-7			
	S-8			
	SUS-4			
	SUS-5			
	SUS-6			
	SUS-7			
	SUS-8			
避雷針(自立形)		施工 E0-538112		
		基		
		4m	5m	6m
				7m
JIS中型				
JIS大型				
LR-1				
都市再生機構型				
水平導体・メッシュ導体(銅より線)		施工 E0-538143		
		m		
		単	価	備
				考
鬼撚 40mm ²				
水平導体・メッシュ導体(銅帯)		施工 E0-538144		
		m		
		単	価	備
				考
銅帯 t3×25mm				
導体接続金物(材料費)		施工 E0-538171		
		個		
		銅より線用	銅帯用	
直線				
T型				
十字型			-	
伸縮		-		

電気設備工事／電力設備工事／雷保護設備／雷保護設備											
導線引出金物										施工 E0-538161	
個											
		単 価				備 考					
鉄筋用(黄銅製)		■									
鉄骨用(黄銅製)		■									
細 目	摘 要		単 位	単 価				備 考			
水切端子(施工費)			個	4,740				施工 E0-538181			
試験用接続端子箱										施工 E0-434152	
個											
		1		1A			Y				
TB-AF		■		■			■				
TB-AS		■		■			■				
TB-SG		■		■			■				
TB-ST		■		■			■				
電気設備工事／電力設備工事／受変電設備／変圧器											
変圧器(屋内)(60Hz用)JIS C 4304-2013										施工 E0-536102	
台											
		10kVA	20kVA	30kVA	50kVA	75kVA	100kVA	150kVA	200kVA	300kVA	
油入 单相	6kV-210/105V	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
油入 三相	6kV-210V	—	■	■	■	■	■	■	■	■	
		500kVA									
油入 单相	6kV-210/105V	■									
油入 三相	6kV-210V	■									
変圧器(屋内)(60Hz用)JIS C 4306-2013										施工 E0-536104	
台											
		10kVA	20kVA	30kVA	50kVA	75kVA	100kVA	150kVA	200kVA	300kVA	
モルト 单相	6kV-210/105V	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
モルト 三相	6kV-210V	—	■	■	■	■	■	■	■	■	
		500kVA									
モルト 单相	6kV-210/105V	■									
モルト 三相	6kV-210V	■									

電気設備工事／電力設備工事／受変電設備／高圧進相コンデンサ						
高圧進相コンデンサ(60Hz用)				施工 E0-536157		
	油入式		モールド形		ガス封入式	
	(L=6%用)	(L=13%用)	(L=6%用)	(L=13%用)	(L=6%用)	(L=13%用)
12kvar	■	■	■	—	■	■
18kvar	■	■	■	—	■	■
24kvar	■	■	■	—	■	■
30kvar	■	■	■	■	■	■
36kvar	■	■	■	■	■	■
50kvar	■	■	■	■	■	■
75kvar	■	■	■	■	■	■
100kvar	■	■	■	■	■	■
150kvar	■	■	■	■	■	■
200kvar	■	■	■	■	■	■
電気設備工事／電力設備工事／受変電設備／直列リアクトル(高圧進相コンデンサ用)						
高圧進相コンデンサ用直列リアクトル(60Hz用)				施工 E0-536158		
	油入式		モールド形			
	L=6%	L=13%	L=6%	L=13%		
(36kvar用)	—	—	■	■		
(50kvar用)	■	■	■	■		
(75kvar用)	■	■	■	■		
(100kvar用)	■	■	■	■		
(150kvar用)	■	■	■	■		
(200kvar用)	■	■	■	■		

電気設備工事／電力設備工事／受変電設備／高圧開閉器その他										
高圧断路器										
施工 E0-536131										
個										
	200A		400A		600A					
屋内形単極	■		■		■					
屋内形3極	■		■		■					
高圧カットアウト										
施工 E0-536138										
個										
	30A		50A		100A					
屋内一般	■		■		■					
高圧限流ヒューズ										
施工 E0-536136										
個										
	5A	10A	20A	30A	40A	50A	60A	75A	100A	
変圧器用	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
変圧器コンデンサ用	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
コンデンサ用	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
一般用	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
高圧避雷器										
施工 E0-536139										
個										
	8.4kV									
屋 内	■									
電気設備工事／電力設備工事／受変電設備／工事材料										
銅帯										
施工 E0-432153										
m										
	単 価				備 考					
(3t×25mm)×1	■									
(3t×25mm)×2	■									
(3t×50mm)×1	■									
(3t×50mm)×2	■									
(6t×50mm)×1	■									
(6t×50mm)×2	■									
(6t×75mm)×1	■									
(6t×75mm)×2	■									
(6t×100mm)×1	■									
(6t×100mm)×2	■									

電気設備工事／電力設備工事／受変電設備／工事材料		
銅棒	施工 E0-432152	
	m	
	単 価	備 考
4mm φ	■	
5mm φ	■	
6mm φ	■	
7mm φ	■	
8mm φ	■	
9mm φ	■	
10mm φ	■	
11mm φ	■	
12mm φ	■	

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／電力設備工事／受変電設備／工事材料											
フレームパイプ		施工 E0-536191									
		m									
		単 価				備 考					
32A黒カス管		■■■■									
鋼材		施工 E0-536192									
		m									
		単 価				備 考					
L30×30×3		■■■■									
L40×40×5		■■■■									
L50×50×6		■■■■									
電気設備工事／電力設備工事／架空線路											
細 目	摘 要		単 位	単 価				備 考			
根かせ	A 形		本	■■■■				材料 E0-413271			
	B 形			■■■■				材料 E0-413271			
	C 形			■■■■				材料 E0-413271			
電気設備工事／電力設備工事／架空線路／建柱											
コンクリート柱(建柱車)		施工 E0-433112									
		本									
		2.0kN	2.5kN	3.5kN	4.3kN	5.0kN	6.0kN	7.0kN	10.0kN	15.0kN	
8m-	14cm-	■■■■	-	-	-	-	-	-	-	-	
	19cm-	-	-	-	■■■■	-	■■■■	-	-	-	
9m-	14cm-	-	■■■■	-	-	-	-	-	-	-	
	19cm-	-	-	-	■■■■	-	■■■■	-	-	-	
10m-	19cm-	-	-	■■■■	■■■■	-	■■■■	-	-	-	
11m-	19cm-	-	-	■■■■	■■■■	-	■■■■	-	-	-	
12m-	19cm-	-	-	■■■■	-	■■■■	-	-	-	-	
13m-	19cm-	-	-	-	-	■■■■	-	■■■■	-	-	
14m-	19cm-	-	-	-	-	■■■■	-	■■■■	■■■■	-	
	22cm-	-	-	-	-	-	-	-	■■■■	■■■■	
15m-	19cm-	-	-	-	-	■■■■	-	■■■■	■■■■	-	
	22cm-	-	-	-	-	-	-	-	■■■■	■■■■	

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／建柱										
コンクリート柱(人力)										施工 E0-433111
本										
		2.0kN	2.5kN	3.5kN	4.3kN	5.0kN	6.0kN	7.0kN	10.0kN	15.0kN
8m-	14cm-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
	19cm-	-	-	-	■	-	■	-	-	-
9m-	14cm-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
	19cm-	-	-	-	■	-	■	-	-	-
10m-	19cm-	-	-	■	■	-	■	-	-	-
11m-	19cm-	-	-	■	■	-	■	-	-	-
12m-	19cm-	-	-	■	-	■	-	-	-	-
13m-	19cm-	-	-	-	-	■	-	■	-	-
14m-	19cm-	-	-	-	-	■	-	■	■	-
	22cm-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
15m-	19cm-	-	-	-	-	■	-	■	■	-
	22cm-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
鋼板組立柱(施工費)										施工 E0-433134
本										
		単 価				備 考				
8m		33,600								
9m		40,400								
10m		46,300								
11m		54,000								
12m		65,500								
13m		73,100								
14m		81,000								
15m		90,400								
建柱車機械経費										施工 E1-433141
h										
		単 価				備 考				
機械損料, 運転経費		■								
電気設備工事／電力設備工事／架空線路／腕金・装柱材										
腕金(碍子別途)										施工 E0-433231
本										
		単 価				備 考				
900mm		■								
1200mm		■								
1500mm		■								
1800mm		■								

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／腕金・装柱材				
高圧耐張碍子(材料費)			施工 E0-433251	
			個	
		単	価	備 考
普通形			■	
高圧ビョ碍子(材料費)			施工 E0-433252	
			個	
		単	価	備 考
普通形			■	
耐塩形			■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
多溝碍子(材料費)		個	■	施工 E0-433254
低圧ビョ碍子(材料費)			施工 E0-433255	
			個	
		単	価	備 考
大			■	
中			■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
低圧引留碍子(材料費)		個	■	施工 E0-433256
DV線平形碍子(材料費)		個	■	施工 E0-433257
低圧フック(材料費)		個	■	施工 E0-433259
電気設備工事／電力設備工事／架空線路／架線・屋外用電線				
0W電線(材料費)			施工 E0-432141	
			m	
		単	価	備 考
2.6mm			■	
3.2mm			■	
4mm			■	
5mm			■	
14mm ²			■	
22mm ²			■	
38mm ²			■	
60mm ²			■	
100mm ²			■	

R0610_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／架線・屋外用電線		
OC電線(材料費)		施工 E0-432142
m		
	単 価	備 考
5mm	■	
22mm2	■	
38mm2	■	
60mm2	■	
100mm2	■	
OE電線(材料費)		施工 E0-432143
m		
	単 価	備 考
5mm	■	
22mm2	■	
38mm2	■	
60mm2	■	
100mm2	■	
OW電線(施工費)		施工 E0-432146
1径間		
		1径間
2.6mm		4,350
3.2mm		5,000
4mm		7,860
5mm		10,900
14mm2		7,860
22mm2		10,900
38mm2		14,600
60mm2		18,300
100mm2		23,500
OC電線(施工費)		施工 E0-432147
1径間		
		1径間
5mm		10,900
22mm2		10,900
38mm2		14,600
60mm2		18,300
100mm2		23,500

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／架線・屋外用電線			
OE電線(施工費)		施工 E0-432148	
		1径間	
		1径間	
5mm		10,900	
22mm2		10,900	
38mm2		14,600	
60mm2		18,300	
100mm2		23,500	
電気設備工事／電力設備工事／架空線路／引込用電線			
DV電線(材料費)		施工 E0-432144	
		m	
		単 価	備 考
2mm	-2F	■	
	-2R	■	
	-3R	■	
2.6mm	-2F	■	
	-2R	■	
	-3R	■	
3.2mm	-2F	■	
	-2R	■	
	-3R	■	
8mm2	-2R	■	
	-3R	■	
14mm2	-2R	■	
	-3R	■	
22mm2	-2R	■	
	-3R	■	
38mm2	-2R	■	
	-3R	■	
60mm2	-2R	■	
	-3R	■	

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／引込用電線		
DV電線(施工費)		施工 E0-432149
		1径間
		1径間
2mm	-2F	4,780
	-2R	4,780
	-3R	6,230
2.6mm	-2F	5,850
	-2R	5,850
	-3R	7,590
3.2mm	-2F	7,150
	-2R	7,150
	-3R	9,110
8mm ²	-2R	7,150
	-3R	9,110
14mm ²	-2R	9,760
	-3R	12,800
22mm ²	-2R	13,200
	-3R	16,900
38mm ²	-2R	18,600
	-3R	24,500
60mm ²	-2R	25,100
	-3R	32,500
電気設備工事／電力設備工事／架空線路／高圧引下用電線		
PDC電線		施工 E0-432135
		m
	単 価	備 考
14mm ²	■	
22mm ²	■	
電気設備工事／電力設備工事／架空線路／メッセンジャーワイヤー		
メッセンジャーワイヤー		施工 E0-432294
		m
	単 価	備 考
14mm ²	■	
22mm ²	■	
30mm ²	■	

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／保安開閉器(柱上取付け)					
高圧引込用負荷開閉器(PAS)				施工 E0-536130	
				台	
				耐重塩じん仕様	
				モールド・コンロ出線	
VT無・LA無	無方向性	鋼製	200A	■	
			300A	■	
			400A	■	
	方向性	鋼製	200A	■	
			300A	■	
			400A	■	
VT内蔵・LA内蔵	方向性	鋼製	200A	■	
			300A	■	
		ステンレス製	200A	■	
			300A	■	
高圧カットアウト(柱上取付)					
				施工 E0-433238	
				個	
			30A	50A	100A
屋外一般			■	■	■
円筒			■	■	—
耐塩			■	■	■
避雷器(保安用)					
				施工 E0-536141	
				個	
			8.4kV		
屋外			■		
屋外耐塩			■		
電気設備工事／電力設備工事／地中線路					
ハンドホール(既製品)				施工 E1-433311	
				基	
			(R2K -60)	(R8K -60)	
H1	-6		■	■	
	-9		■	■	
H2	-6		■	■	
	-9		■	■	
1. ハンドホールの蓋は、”鳥取県”文字入りとする。 2. 掘方等は、別途加算すること。					

電気設備工事／電力設備工事／地中線路			
ハンドホール(現場打)		施工 E1-433312	
		基	
		(S2K -60)	(S8K -60)
H1	-6	■	■
	-9	■	■
H2	-6	■	■
	-9	■	■
1. ハンドホールの蓋は、”鳥取県”文字入りとする。 2. 材工単価には、掘方、埋め戻し及び残土処分を含む。 3. 掘削機重機運搬費を別途加算すること。			
電気設備工事／電力設備工事／地中線路／地中管路			
防水铸铁管		施工 E0-431156	
		本	
		片R	片R 水切りつば付き
75	600mm	■	■
	900mm	■	■
100	600mm	■	■
	900mm	■	■
130	600mm	■	■
	900mm	■	■
150	600mm	■	■
	900mm	■	■

電気設備工事／電力設備工事／地中線路／地中管路	
厚鋼電線管 (G)	施工 E0-431111
	m
	地中(防食テープ巻)
(16)	■
(22)	■
(28)	■
(36)	■
(42)	■
(54)	■
(70)	■
(82)	■
(92)	■
(104)	■
ケブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	
	施工 E0-431152
	m
	地中
(16)	■
(22)	■
(28)	■
(36)	■
(42)	■
(54)	■
(70)	■
(82)	■
(92)	■
(104)	■
硬質ビニル電線管 (VE)	
	施工 E0-431131
	m
	地中
(16)	■
(22)	■
(28)	■
(36)	■
(42)	■
(54)	■
(70)	■
(82)	■

電気設備工事／電力設備工事／地中線路／地中管路	
耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	施工 E0-431132
	m
	地中
(16)	■
(22)	■
(28)	■
(36)	■
(42)	■
(54)	■
(70)	■
(82)	■

電気設備工事／電力設備工事／地中線路／地中管路		
波付硬質合成樹脂管(FEP)		施工 E0-431151
m		
	単 価	備 考
(30)	■	
(40)	■	
(50)	■	
(65)	■	
(80)	■	
(100)	■	
(125)	■	
(150)	■	
(200)	■	
管路口防水装置(材料費)		施工 E0-431157
個		
	単 価	備 考
防水鑄鉄管用 75	■	
防水鑄鉄管用 100	■	
防水鑄鉄管用 130	■	
防水鑄鉄管用 150	■	
鋼管用 80A	■	
鋼管用 100A	■	
鋼管用 125A	■	
鋼管用 150A	■	
空管路防水栓(材料費)		施工 E0-431158
個		
	単 価	備 考
防水鑄鉄管用 75	■	
防水鑄鉄管用 100	■	
防水鑄鉄管用 130	■	
防水鑄鉄管用 150	■	
鋼管用 80A	■	
鋼管用 100A	■	
鋼管用 125A	■	
鋼管用 150A	■	
異物継手(材料費)		施工 E0-431159
個		
防鑄管/鋼管		
75	■	
100	■	
130	■	
150	■	

電気設備工事／電力設備工事／地中線路／地中管路							
地盤変位対策用管路材				施工 E0-433391			
か所							
		FS	FM	FL	PS	PM	PL
想定沈下量0.2m以下	(50)	■	—	—	■	—	—
	(80)	■	—	—	■	—	—
	(100)	■	—	—	■	—	—
想定沈下量0.6m以下	(50)	—	■	—	—	■	—
	(80)	—	■	—	—	■	—
	(100)	—	■	—	—	■	—
想定沈下量1.0m以下	(50)	—	—	■	—	—	■
	(80)	—	—	■	—	—	■
	(100)	—	—	■	—	—	■
ブロックホール(機械据付け)				施工 E0-433314			
基							
		単 価		備 考			
H1-6		■					
H1-9		■					
H2-6		■					
H2-9		■					
配管用炭素鋼管(白)				施工 E0-431165			
m							
		地中					
25A		■					
32A		■					
40A		■					
50A		■					
65A		■					
80A		■					
100A		■					
125A		■					
150A		■					

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／電力設備工事／地中線路／地中埋設標・埋設標識シト				
地中埋設標			施工 E0-433371	
個				
		単 価	備 考	
コンクリート製		■		
鉄製		■		
樹脂製		■		
埋設標識シト			施工 E0-433372	
m				
		単 価	備 考	
シングル(W)150		■		
2倍長(W)150		■		
3.5倍長(W)150		■		
電気設備工事／電力設備工事／地中線路／接地抵抗測定				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
接地抵抗測定		カ所	6.040	施工 E0-433380

電気設備工事／電力設備工事／送風機(機械設備工事)					
換気扇		施工 E0-539111			
		台			
		150φ	200φ	250φ	300φ
一般形	自動式シャッター	—	■	■	■
	連動式シャッター	■	■	■	■
	電気式シャッター	—	■	■	■
給排兼用形	連動式シャッター	—	■	■	■
圧力扇		施工 E0-539112			
		台			
		単 価		備 考	
200φ		■			
250φ		■			
300φ		■			
350φ		■			
400φ		■			
450φ		■			
500φ		■			
換気扇用ウエサーカー		施工 E1-539113			
		個			
		単 価		備 考	
樹脂製	200φ	■			
換気扇用木枠		施工 E1-539114			
		個			
		単 価		備 考	
200φ		■			
電気設備工事／通信・情報設備工事／構内交換設備					
モジュラージャック(樹脂プレート付)		施工 E1-541153			
		個			
		×1		×2	
埋込型	6極2芯	■		■	
	6極4芯	■		■	
	6極2芯コンテナー付	■		■	
モジュラージャック(新金プレート付)		施工 E1-541154			
		個			
		×1		×2	
埋込型	6極2芯	■		■	
	6極4芯	■		■	
	6極2芯コンテナー付	■		■	

電気設備工事／通信・情報設備工事／構内交換設備		
露出モジュラージャック		施工 E1-541155
	個	
	単 価	備 考
6極2芯	■	
6極4芯	■	
電気設備工事／通信・情報設備工事／構内交換設備／端子盤及び集合保安器箱		
端子盤(施工費)		施工 E0-541100
	面	
	-	箱のみ取付の場合
10P/ 10P	13,600	4,100
20P/ 20P	16,900	5,090
30P/ 30P	20,000	6,010
40P/ 40P	25,900	7,780
60P/ 60P	31,400	9,430
80P/ 80P	37,000	11,100
100P/100P	42,300	12,700
120P/120P	49,500	14,800
150P/150P	57,800	17,300
200P/200P	68,500	20,500
250P/250P	82,600	24,700
300P/300P	100,000	30,000
集合保安器箱(施工費)		
		施工 E0-541101
	個	
	単 価	備 考
5P	9,190	
10P	12,000	
20P	14,600	
30P	16,500	
40P	21,400	
50P	22,500	
60P	22,500	
保安器取付板		
		施工 E1-541143
	枚	
	単 価	備 考
(樹脂製)	■	

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／通信・情報設備工事／構内交換設備／端子接続				
端子接続費		施工 E0-541113		
か所				
		単	価	備 考
5P		4,630		
10P		6,950		
15P		8,100		
20P		9,270		
25P		10,600		
30P		11,300		
50P		14,700		
100P		25,800		
150P		33,000		
200P		40,500		
電気設備工事／通信・情報設備工事／構内交換設備／電話機その他				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
一般電話機 (施工費)		台	4,470	施工 E0-541132
ローテンションアウトレット				
		施工 E0-541151		
個				
		単	価	備 考
電話用			■	
フラッシュプレート(樹脂製)				
		施工 E0-531151		
個				
		ハメ	ブラック	
丸型		■	■	
角型		■	■	
フラッシュプレート(金属製)				
		施工 E0-531152		
個				
		ハメ	ブラック	
丸型		■	■	
角型		■	■	
電話用アウトレット(樹脂製)				
		施工 E0-541154		
個				
		単	価	備 考
モジュラージャック(RJ11) ×1			■	
モジュラージャック(RJ11) ×2			■	

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／通信・情報設備工事／構内交換設備／電話機その他		
電話用アウトレット(金属製)		施工 E0-541155
個		
	単 価	備 考
モジュラージャック(RJ11) ×1	■	
モジュラージャック(RJ11) ×2	■	
情報用アウトレット(樹脂製)		施工 E0-541156
個		
	単 価	備 考
モジュラージャック(RJ45) ×1	■	
モジュラージャック(RJ45) ×2	■	
情報用アウトレット(金属製)		施工 E0-541157
個		
	単 価	備 考
モジュラージャック(RJ45) ×1	■	
モジュラージャック(RJ45) ×2	■	
電気設備工事／通信・情報設備工事／構内交換設備／ボタ電話装置		
ボタ電話主装置(施工費)		施工 E0-548114
台		
	単 価	備 考
308形	49,800	
616形	55,100	
824形	64,600	
1232形	82,300	
1648形	92,600	

電気設備工事／通信・情報設備工事／情報表示・拡声設備／時刻表示										
水晶式親時計		施工 E0-542111								
		台								
		壁掛形				ラック形				
1回線	-	■				-				
	P6	■				-				
	P6M	■				-				
2回線	-	■				-				
	P6	■				-				
	P6M	■				-				
3回線	-	■				-				
	P6	■				-				
	P6M	■				-				
4回線	-	-				■				
	P6	-				■				
	P6M	-				■				
5回線	-	-				■				
	P6	-				■				
	P6M	-				■				
6回線	-	-				■				
	P6	-				■				
	P6M	-				■				
アナログ子時計										
		施工 E0-542112								
		個								
		B1	B2	D2	J1	J2	L1	L2	K1	K2
SWR30	Gp	■	■	■	-	-	-	-	-	-
SWA22	Gp	■	■	■	-	-	-	-	-	-
SWA33	Gp	■	■	■	-	-	-	-	-	-
SER25	N	-	-	-	■	■	■	■	■	■
SER30	N	-	-	-	■	■	■	■	■	■
SER35	N	-	-	-	■	■	■	■	■	■
SEA23	N	-	-	-	■	■	■	■	■	■
SEA34	N	-	-	-	■	■	■	■	■	■
SEA35	N	-	-	-	■	■	■	■	■	■
SFR30	N	-	-	-	■	■	■	■	■	■
SFR35	N	-	-	-	■	■	■	■	■	■
SFR42	N	-	-	-	■	■	■	■	■	■
		K3	K4							
SER25	N	■	■							
SER30	N	■	■							
SER35	N	■	■							
SEA23	N	■	■							
SEA34	N	■	■							
SEA35	N	■	■							
SFR30	N	■	■							
SFR35	N	■	■							
SFR42	N	■	■							

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／通信・情報設備工事／情報表示・拡声設備／時刻表示			
デジタル子時計		施工 E0-542116	
		個	
		単 価	備 考
DWH08	LE	■	
DWH10	LE	■	
DWH12	LE	■	
DWH20	LE	■	
DEH08	LE	■	
DEH10	LE	■	
DEH12	LE	■	
DEH20	LE	■	
電気設備工事／通信・情報設備工事／情報表示・拡声設備／拡声			
増幅器(施工費)		施工 E0-542136	
		台	
		単 価	備 考
卓上形	30W以下	25,700	
ラック形	60W以下	40,200	
	120W以下	76,500	
	240W以下	107,000	
	360W以下	132,000	
スピーカ			
		施工 E0-542133	
		個	
		V0	V3
SW1Hi-	1(3)	■	■
SPHi-	1(3)	■	■
	5	■	■
SC4Hi-	1(3)	■	■
	5	■	■
SC6Hi-	1(3)	■	■
	5	■	■
SH-	5	■	—
	10	■	—
	15	■	—
	20	■	—
	30	■	—
	50	■	—
アッテネータ			
		施工 E0-542134	
		個	
		S(金属製)	P(合成樹脂製)
1W		■	■
3W		■	■
5W		■	■

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／通信・情報設備工事／情報表示・拡声設備／拡声				
細目	摘要	単位	単価	備考
ホイップアンテナ (施工費)		個	5,330	施工 E0-542158
マイクロホン		個		材料 E0-542151
				ダイナミック
単一指向性	-			
細目	摘要	単位	単価	備考
ワイヤレスマイク		個		材料 E0-542153
マイクスタンド		個		材料 E0-542154
			単価	備考
卓上形				
スタンド形				
電気設備工事／通信・情報設備工事／誘導支援設備／インターホン				
インターホン親機				施工 E0-544111
				台
				電話形複合式
1局	壁掛形			
	卓上形			
3局	壁掛形			
	卓上形			
6局	壁掛形			
	卓上形			
12局	壁掛形			
	卓上形			
24局	壁掛形			
	卓上形			
インターホン子機				施工 E0-544121
				台
			スピーカ形	電話形
室内用	壁掛形			
	卓上形			-
玄関用	壁掛形			

R0610_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事／通信・情報設備工事／誘導支援設備／インターホン		
電源装置(材料費)		施工 E0-544131
	台	
	単 価	備 考
12局以下	■	
24局以下	■	
25局以上	■	
電気設備工事／通信・情報設備工事／テレビ共同受信設備／テレビ共同受信		
テレビアンテナ(施工費)		施工 E0-545101
	組	
	単 価	備 考
1段	41,500	
2段	53,000	
テレビアンテナ		施工 E0-545151
	組	
	1段目	2段目以降
AU-1 20素子(低域用)	■	■
AU-2 20素子(低域用)	■	■
AU-2 20素子(全帯域用)	■	■
パラボラアンテナ(施工費)		施工 E0-545102
	組	
	単 価	備 考
750φ	22,600	
900φ(1000φ)	23,900	
1200φ	31,900	
SHAアンテナ		施工 E0-545157
	組	
	単 価	備 考
750φ	■	
900φ	■	
1000φ	■	

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／通信・情報設備工事／テレビ共同受信設備／テレビ共同受信			
アンテナmast		施工 E0-545152	
基			
	壁面取付形	自立形	-
2.0m	■	-	-
2.5m	■	-	-
3.0m	■	■	-
3.5m	■	■	-
4.0m	■	■	-
ANT-2 60,75Φ用 鋼製	-	-	■
ANT-2 90,100Φ用 鋼製	-	-	■
ANT-2 60,75Φ用 SUS製	-	-	■
ANT-2 90,100Φ用 SUS製	-	-	■
ANT-3 鋼製	-	-	■
ANT-3 SUS製	-	-	■
機器収容箱		施工 E0-545135	
個			
	TV-T(露出形)		
1(300×300×120)	■		
2(400×400×120)	■		
3(450×450×120)	■		
4(500×500×120)	■		
5(500×600×120)	■		
6(500×1000×120)	■		
7(500×1100×120)	■		
8(600×1000×120)	■		
9(600×1200×120)	■		
分岐器(施工費)		施工 E0-545103	
個			
	単 価	備 考	
1分岐	4,950		
2分岐	5,650		
4分岐	7,060		
分岐器		施工 E0-545112	
個			
	一般		
	屋内		
SH-C1	■		
SH-C2	■		
SH-C4	■		

R0610_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事／通信・情報設備工事／テレビ共同受信設備／テレビ共同受信				
分配器(施工費)		施工 E0-545104		
個				
		単 価	備 考	
2分配		4,950		
4分配		6,370		
6分配		7,780		
8分配		9,190		
分配器		施工 E0-545113		
個				
一般				
屋内				
SH-D2			■■■■	
SH-D4			■■■■	
SH-D6			■■■■	
SH-D8			■■■■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
増幅器(施工費)		個	30,300	施工 E0-545105
増幅器		施工 E0-545131		
個				
一般				
屋内				
CATV-1E			■■■■	
SH-1			■■■■	
SH・UF-1			■■■■	
CATV・SH-1			■■■■	
SH-P1			■■■■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
混合(分波)器 (施工費)		個	6,130	施工 E0-545106
混合(分波)器		施工 E0-545114		
個				
一般				
		屋内	屋外	
SH-M		■■■■	-	
SH-MC		-	■■■■	
M-UV-7E		■■■■	-	
MC-UV-7E		-	■■■■	

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／通信・情報設備工事／テレビ共同受信設備／テレビ共同受信				
細目	摘要	単位	単価	備考
テレビ端子(施工費)		個	3,460	施工 E0-545108
テレビ端子(樹脂プレート)				
		個		施工 E0-545123
			単価	備考
SH-	7F		■	
SH-	7FS		■	
SH-	77F		■	
SH-	77FS		■	
テレビ端子(金属プレート)				
		個		施工 E0-545124
			単価	備考
SH-	7F		■	
SH-	7FS		■	
SH-	77F		■	
SH-	77FS		■	
コネクタ				
		個		材料 E0-545134
			単価	備考
F型接栓			■	
保安器				
		個		施工 E0-545133
			単価	備考
共同受信用			■	
細目	摘要	単位	単価	備考
テレビ共同受信設備 総合調整		式	26,600	労務 E1-545911
(注) 調整費は、(増幅器取付台数×上記材工単価)とし、一式計上する。				

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／通信・情報設備工事／監視カメラ設備／監視カメラ				
カメラ(施工費)			施工 E0-547311	
			台	
		単	価	備 考
固定レンズ付(ドーム形を含む)		23,900		
固定レンズ・ハウジング付		34,300		
電動ズーム付(ドーム形を含む)		38,600		
電動ズーム・ハウジング付		46,900		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
カメラ取付台 (施工費)		個	9,330	施工 E0-547312
回転台(施工費)		個	9,060	施工 E0-547313
モータ装置(施工費)		台	24,700	施工 E0-547314
切替スイッチ盤 (施工費)		台	37,500	施工 E0-547315
リモートコントローラ (施工費)		台	27,100	施工 E0-547316
電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備				
煙感知器点検函			施工 E1-546276	
			個	
		単	価	備 考
側面型			■	
裏面型			■	

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備／火災報知			
受信機		施工 E0-546251	
		面	
		壁掛形	自立形
P型1級	5回線	■	—
	10回線	■	—
	15回線	■	—
	20回線	■	—
	25回線	■	—
	30回線	■	—
	40回線	■	■
	50回線	—	■
	60回線	—	■
	70回線	—	■
	80回線	—	■
	90回線	—	■
	100回線	—	■
	110回線	—	■
120回線	—	■	
P型2級	1回線	■	—
	5回線	■	—
複合盤(火報-排煙)		施工 E0-546253	
		面	
		壁掛形	自立形
P型1級	10回線(設定7-)	■	—
	15回線(設定7-)	■	—
	20回線(設定7-)	■	—
	25回線(設定7-)	■	—
	30回線(設定7-)	■	—
	35回線(設定7-)	■	—
	40回線(設定7-)	■	■
	50回線(設定7-)	—	■
	60回線(設定7-)	—	■
	70回線(設定7-)	—	■
	80回線(設定7-)	—	■
90回線(設定7-)	—	■	
100回線(設定7-)	—	■	

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備／火災報知						
副受信機		施工 E0-546252				
		面				
		単 価		備 考		
5回線						
10回線						
15回線						
20回線						
25回線						
30回線						
40回線						
50回線						
60回線						
70回線						
80回線						
90回線						
100回線						
110回線						
120回線						
スポット形感知器		施工 E0-546211				
		個				
		露出	埋込	防水	耐酸	防爆
差動式	1種			—	—	—
	2種			—	—	—
定温式	1種		—			
	特種		—		—	—
光電式煙感知器		施工 E0-546213				
		個				
		露出		埋込		
1種	非蓄積型					
2種	蓄積型					
	非蓄積型					
3種	蓄積型					
	非蓄積型					
光電式分離型感知器		施工 E0-546217				
		組				
		単 価		備 考		
1 種						
2 種						

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備／火災報知				
分布型感知器(1、2、3種)		施工 E0-546219		
個				
	1個用	2個用	3個用	4個用
露出	■	■	■	■
埋込	■	■	■	■
分布型感知器(空気管式)		施工 E0-546216		
m				
	木造		コンクリート造	
メッセージ付	■		■	
白ビニール	■		■	
裸	■		■	
差動スイッチ試験器		施工 E0-546275		
個				
	単 価		備 考	
1個用	■			
2個用	■			
3個用	■			
回路試験器		施工 E0-546274		
個				
	単 価		備 考	
露 出	■			
埋 込	■			
総合盤		施工 E0-546235		
個				
	露 出			
	感知器組込無	分布形感知器1個組込	分布形感知器2個組込	
1級	■	■	■	
2級	■	■	■	
	埋 込			
	感知器組込無	分布形感知器1個組込	分布形感知器2個組込	
1級	■	■	■	
2級	■	■	■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
総合盤 (消火栓組込)		組	■	施工 E0-546236

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備／火災報知				
非常警報複合装置			施工 E0-546151	
個				
	単 価		備 考	
露出	■			
埋込	■			
非常警報一体型			施工 E0-546161	
個				
	単 価		備 考	
露出	■			
埋込	■			
発信機			施工 E0-546231	
個				
	露出型	埋込型	屋外型(埋込型)	屋外型(露出型)
P型1級	■	■	■	■
P型2級	■	■	-	-
発信機(表示灯一体形)			施工 E0-546237	
個				
	屋内型		屋外型	
P型1級	■		■	
P型2級	■		■	
起動装置			施工 E0-546131	
個				
	単 価		備 考	
露出	■			
埋込	■			
表示灯			施工 E0-546233	
個				
	単 価		備 考	
普通	■			
防水	■			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ガス漏れ表示灯		個	■	施工 E0-546441

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備／火災報知				
ベル		施工 E0-546232		
		個		
		露出	埋込	WP
150φ		■	■	■
細目	摘要	単位	単価	備考
フッサー		個	■	施工 E0-546112
電磁リリース（自動閉鎖装置）		施工 E0-546331		
		個		
		露出	埋込	
防火戸用	タッチ式	—	■	
	アーム式	■	■	
火災報知立会検査		施工 E0-546911		
		1 工事		
		単価	備考	
P型1級		83,100		
P型2級		53,500		
連動操作盤		施工 E0-546311		
		面		
		壁掛形	自立形	
3回線		■	—	
5回線		■	—	
10回線		■	—	
15回線		■	—	
20回線		■	—	
25回線		■	—	
30回線		■	—	
35回線		■	—	
40回線		■	■	
50回線		—	■	
60回線		—	■	
70回線		—	■	
80回線		—	■	
90回線		—	■	
100回線		—	■	
連動制御器		施工 E0-546321		
		台		
		1回線		
露出		■		

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備／ガス漏れ火災警報		
ガス検知器		施工 E0-546411
	個	
	100V	24V
都市ガス用	■	■
LPガス用	■	■
中継器		施工 E0-546421
	個	
	露出	埋込
3個用	■	■
5個用	■	■
G型受信機		施工 E0-546431
	面	
	予備電源付	予備電源無
3回線	—	■
5回線	■	■
10回線	■	■
15回線	■	■
20回線	■	■
25回線	■	■
30回線	■	■

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去		
クンプラスイッチ撤去(連用形)	施工 E1-437541	
	個	
	単 価	備 考
1P15A×1	430	
1P15A×2	650	
1P15A×3	870	
1P15A×4	1,090	
1P15A×5	1,310	
1P15A×6	1,530	
1P15A×1, PL×1	650	
1P15A×2, PL×1	870	
1P15A×2, PL×2	1,090	
1P15A×1, 2P15A×1	780	
1P15A×2, 2P15A×1	1,000	
1P15A×1, 3W15A×1	780	
1P15A×2, 3W15A×1	1,000	
1P15A×1, 4W15A×1	780	
1P15A×2, 4W15A×1	1,000	
2P15A×1	560	
2P15A×2	850	
2P15A×3	1,130	
2P15A×4	1,420	
2P15A×1, PL×1	780	
2P15A×2, PL×2	1,290	
3W15A×1	560	
3W15A×2	850	
4W15A×1	560	
4W15A×2	850	
コンセント撤去		
	施工 E1-437542	
	個	
	単 価	備 考
連用形2P15A×1	430	
連用形2P15A×2	430	
連用形2P15A×1 (抜止め)	430	
連用形2P15A×2 (抜止め)	650	
連用形2P15A×1 (接地端子付)	540	
連用形2P15A×2 (接地端子付)	540	
2P15A×1	430	
2P20A×1 (プラグ共)	520	
2P30A×1 (プラグ共)	730	
3P15A×1 (プラグ共)	650	
3P20A×1 (プラグ共)	670	
3P30A×1 (プラグ共)	990	
2P15A×1 (引掛形プラグ共)	430	
2P20A×1 (引掛形プラグ共)	520	
2P15A×1 (接地極付プラグ共)	650	
2P15A×2 (接地極付プラグ共)	650	
2P15A×1 (防水型プラグ共)	430	
ハテナンションアウトレット2P15A×1	780	

電気設備工事(改修)／撤去						
FPケーブル撤去			施工 E1-437524			
m						
		管内	ラック	ヒット・天井	コンクリートサドル	FEP内
1. 2mm-	1C	65	78	52	130	58
	2C	81	97	65	160	73
	3C	92	110	73	180	82
	4C	110	130	91	220	100
1. 6mm-	1C	70	84	56	140	63
	2C	92	110	73	180	82
	3C	100	130	86	210	97
	4C	130	150	100	260	110
2. 0mm-	1C	81	97	65	160	73
	2C	100	130	86	210	97
	3C	130	150	100	260	110
	4C	160	190	130	320	140
2. 6mm-	1C	100	120	82	200	92
	2C	130	160	100	270	120
	3C	160	190	130	320	140
	4C	200	240	160	400	180
2. 0mm2 -	1C	59	71	47	110	53
	2C	92	110	73	180	82
	3C	100	130	86	210	97
	4C	130	150	100	260	110
3. 5mm2 -	1C	81	97	65	160	73
	2C	100	130	86	210	97
	3C	130	150	100	260	110
	4C	160	190	130	320	140
5. 5mm2 -	1C	100	120	82	200	92
	2C	130	160	100	270	120
	3C	160	190	130	320	140
	4C	200	240	160	400	180
8mm2 -	1C	110	130	91	220	100
	2C	140	170	110	290	130
	3C	180	220	150	370	170
	4C	220	270	180	450	200
14mm2 -	1C	140	160	110	280	120
	2C	180	220	150	370	170
	3C	230	270	180	460	200
	4C	280	330	220	560	250
22mm2 -	1C	170	210	140	350	160
	2C	240	290	190	480	210
	3C	300	360	240	600	270
	4C	360	430	290	720	320
38mm2 -	1C	240	290	190	480	210
	2C	310	380	250	630	280
	3C	400	480	320	800	360
	4C	480	570	380	960	430
60mm2 -	1C	310	370	250	620	280
	2C	420	500	330	840	380
	3C	530	630	420	1,060	470
	4C	630	760	510	1,270	570

電気設備工事(改修)／撤去						
FPケーブル撤去			施工 E1-437524			
m						
		管内	ラック	ピット・天井	コンクリートサドル	FEP内
100mm ² -	1C	430	520	340	860	390
	2C	580	700	460	1,170	520
	3C	720	870	580	1,450	650
	4C	870	1,040	690	1,740	780
150mm ² -	1C	530	640	420	1,070	480
	2C	700	850	560	1,410	630
	3C	890	1,070	710	1,780	800
	4C	1,070	1,280	850	2,140	960
200mm ² -	1C	660	790	520	1,320	590
	2C	880	1,050	700	1,760	790
	3C	1,100	1,320	880	2,210	990
	4C	1,320	1,590	1,060	2,650	1,190
高圧ケーブル撤去						
施工 E1-437525						
m						
		管内	ラック	ピット	FEP内	
6, 600V CV	8mm ² -	1C	100	120	82	92
		3C	170	200	130	150
	14mm ² -	1C	130	150	100	110
		3C	210	260	170	190
	22mm ² -	1C	160	200	130	150
		3C	280	330	220	250
	38mm ² -	1C	220	260	170	190
		3C	360	440	290	330
	60mm ² -	1C	290	350	230	260
		3C	480	580	390	430
	100mm ² -	1C	400	480	320	360
		3C	670	800	530	600
	150mm ² -	1C	490	590	390	440
		3C	810	980	650	730
	200mm ² -	1C	600	720	480	540
		3C	1,010	1,220	810	910
	250mm ² -	1C	690	830	550	620
		3C	1,170	1,400	930	1,050
	325mm ² -	1C	880	1,060	710	790
		3C	1,470	1,770	1,180	1,330

電気設備工事(改修)／撤去						
制御ケーブル撤去			施工 E1-437526			
			m			
CVV			管内	ラック	ヒット・天井	FEP内
	1.25mm ² -	2C	81	97	65	73
		3C	92	110	73	82
		4C	100	120	82	92
		5C	130	160	100	120
		6C	130	160	100	120
		7C	160	190	130	140
		8C	160	190	130	140
		10C	200	240	160	180
		12C	230	270	180	200
		15C	290	350	230	260
		20C	340	400	270	300
		30C	400	480	320	360
	2 mm ² -	2C	92	110	73	82
		3C	100	120	82	92
		4C	110	140	95	100
		5C	150	180	120	130
		6C	150	180	120	130
		7C	180	220	140	160
		8C	180	220	140	160
		10C	220	270	180	200
		12C	260	310	200	230
		15C	320	390	260	290
		20C	370	450	300	340
		30C	440	530	350	400
	3.5 mm ² -	2C	97	110	78	87
		3C	110	130	91	100
		4C	120	140	99	110
		5C	160	190	130	140
		6C	160	190	130	140
		7C	200	240	160	180
		8C	200	240	160	180
		10C	240	290	190	210
		12C	280	340	220	250
		15C	350	420	280	320
		20C	410	500	330	370
		30C	490	590	390	440
	5.5 mm ² -	2C	110	130	91	100
		3C	130	150	100	110
		4C	150	180	120	130
		5C	200	240	160	180
		6C	200	240	160	180
		7C	230	280	190	210
8C		230	280	190	210	
10C		290	350	230	260	
12C		340	400	270	300	
15C		420	500	330	380	
20C		490	590	390	440	
30C		580	700	460	520	

電気設備工事(改修)／撤去						
制御ケーブル撤去			施工 E1-437526			
			m			
CVV			管内	ラック	ヒット・天井	FEP内
CVV	8 mm2 -	2C	140	160	110	120
		3C	160	190	130	140
		4C	180	220	140	160
		5C	230	280	190	210
		6C	230	280	190	210
		7C	290	350	230	260
		8C	290	350	230	260
		10C	350	420	280	320
		12C	410	500	330	370
		15C	520	620	410	460
		20C	610	730	480	550
		30C	710	850	570	640
CVV-S	1.25mm2 -	2C	81	97	65	73
		3C	92	110	73	82
		4C	100	120	82	92
		5C	130	160	100	120
		6C	130	160	100	120
		7C	160	190	130	140
		8C	160	190	130	140
		10C	200	240	160	180
		12C	230	270	180	200
		15C	290	350	230	260
		20C	340	400	270	300
		30C	400	480	320	360
	2 mm2 -	2C	92	110	73	82
		3C	100	120	82	92
		4C	110	140	95	100
		5C	150	180	120	130
		6C	150	180	120	130
		7C	180	220	140	160
		8C	180	220	140	160
		10C	220	270	180	200
		12C	260	310	200	230
		15C	320	390	260	290
		20C	370	450	300	340
		30C	440	530	350	400
	3.5 mm2 -	2C	97	110	78	87
		3C	110	130	91	100
		4C	120	140	99	110
		5C	160	190	130	140
		6C	160	190	130	140
		7C	200	240	160	180
8C		200	240	160	180	
10C		240	290	190	210	
12C		280	340	220	250	
15C		350	420	280	320	
20C		410	500	330	370	
30C		490	590	390	440	

電気設備工事(改修)／撤去								
制御ケーブル撤去			施工 E1-437526					
			m					
			管内	ラック	ビッド・天井	FEP内		
CVV-S	5.5 mm ² -	2C	110	130	91	100		
		3C	130	150	100	110		
		4C	150	180	120	130		
		5C	200	240	160	180		
		6C	200	240	160	180		
		7C	230	280	190	210		
		8C	230	280	190	210		
		10C	290	350	230	260		
		12C	340	400	270	300		
		15C	420	500	330	380		
		20C	490	590	390	440		
		30C	580	700	460	520		
	8 mm ² -	2C	140	160	110	120		
		3C	160	190	130	140		
		4C	180	220	140	160		
		5C	230	280	190	210		
		6C	230	280	190	210		
		7C	290	350	230	260		
		8C	290	350	230	260		
		10C	350	420	280	320		
		12C	410	500	330	370		
		15C	520	620	410	460		
		20C	610	730	480	550		
		30C	710	850	570	640		
		ビニル屋内線撤去						
					施工 E1-437527			
					m			
			管内	ラック	ビッド	FEP内		
TIV	0.5 mm ²		54	65	43	48		
	0.65mm ²		65	78	52	58		
	0.8 mm ²		65	78	52	58		
TIVF	0.5 mm ²		54	65	43	48		
	0.65mm ²		65	78	52	58		
	0.8 mm ²		65	78	52	58		
電子ボタ電話用ケーブル撤去								
			施工 E1-437528					
			m					
			管内	ラック	ビッド	FEP内		
0.4mm ² -2P			75	91	60	75		

電気設備工事(改修)／撤去						
ケーブル撤去(HP, AE)			施工 E1-437529			
			m			
HP			管内	ラック	ヒット・天井	FEP内
HP	0.65mm-	2C	70	84	56	63
		3C	75	91	60	68
		4C	75	91	60	68
		5P	92	110	73	82
		10P	100	130	86	97
		15P	110	140	95	100
		20P	130	150	100	110
		30P	150	180	120	140
		50P	210	250	160	190
		100P	340	410	270	310
	0.9 mm-	2C	75	91	60	68
		3C	86	100	69	78
		4C	92	110	73	82
		5P	110	140	95	100
		10P	130	160	100	120
		15P	150	180	120	130
		20P	160	200	130	150
		30P	200	240	160	180
		50P	270	320	210	240
		100P	440	530	350	400
	1.2 mm-	2C	81	97	65	73
		3C	92	110	73	82
		4C	97	110	78	87
		5P	140	170	110	130
		10P	160	200	130	150
		15P	180	220	140	160
		20P	210	250	160	190
		30P	240	290	190	220
		50P	330	400	260	300
		100P	550	660	440	500

電気設備工事(改修)／撤去						
ケーブル撤去(HP, AE)			施工 E1-437529			
			m			
AE			管内	ラック	ヒット・天井	FEP内
AE	0.65mm-	2C	70	84	56	63
		3C	75	91	60	68
		4C	75	91	60	68
		5P	92	110	73	82
		10P	100	130	86	97
		15P	110	140	95	100
		20P	130	150	100	110
		30P	150	180	120	140
		50P	210	250	160	190
		100P	340	410	270	310
	0.9 mm-	2C	75	91	60	68
		3C	86	100	69	78
		4C	92	110	73	82
		5P	110	140	95	100
		10P	130	160	100	120
		15P	150	180	120	130
		20P	160	200	130	150
		30P	200	240	160	180
		50P	270	320	210	240
		100P	440	530	350	400
	1.2 mm-	2C	81	97	65	73
		3C	92	110	73	82
		4C	97	110	78	87
		5P	140	170	110	130
		10P	160	200	130	150
		15P	180	220	140	160
		20P	210	250	160	190
		30P	240	290	190	220
		50P	330	400	260	300
		100P	550	660	440	500

電気設備工事(改修)／撤去					
構内用ケーブル(CPEV, CCP)撤去			施工 E1-437530		
m					
		管内	ラック	ヒット・天井	FEP内
0.5 mm-	5P	92	110	73	82
	10P	100	130	86	97
	15P	110	140	95	100
	20P	130	150	100	110
	25P	140	170	110	130
	30P	150	180	120	140
	50P	210	250	160	190
	100P	340	410	270	310
	150P	440	530	350	400
	200P	510	610	410	460
0.65mm-	5P	92	110	73	82
	10P	100	130	86	97
	15P	110	140	95	100
	20P	130	150	100	110
	25P	140	170	110	130
	30P	150	180	120	140
	50P	210	250	160	190
	100P	340	410	270	310
	150P	440	530	350	400
	200P	510	610	410	460
0.9 mm-	5P	110	140	95	100
	10P	130	160	100	120
	15P	150	180	120	130
	20P	160	200	130	150
	25P	180	220	150	170
	30P	200	240	160	180
	50P	270	320	210	240
	100P	440	530	350	400
	150P	580	700	460	520
	200P	660	790	530	590
1.2 mm-	5P	140	170	110	130
	10P	160	200	130	150
	15P	180	220	140	160
	20P	210	250	160	190
	25P	230	270	180	200
	30P	240	290	190	220
	50P	330	400	260	300
	100P	550	660	440	500
	150P	720	860	570	640
	200P	810	980	650	730
同軸ケーブル撤去			施工 E1-437531		
m					
		管内	ラック	ヒット・天井	FEP内
5C-2V		100	130	86	97
7C-2V		140	170	110	130
10C-2V		180	220	140	160

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／電線管	
厚鋼電線管撤去 施工 E0-471111	
	m
	再使用しない
(G16)	320
(G22)	430
(G28)	560
(G36)	670
(G42)	920
(G54)	1,240
(G70)	1,430
(G82)	1,760
(G92)	1,950
(G104)	2,160
厚鋼電線管取外し 施工 E0-471151	
	m
	再使用する
(G16)	650
(G22)	860
(G28)	1,130
(G36)	1,350
(G42)	1,840
(G54)	2,490
(G70)	2,870
(G82)	3,520
(G92)	3,900
(G104)	4,330
薄鋼電線管撤去 施工 E0-471112	
	m
	再使用しない
(C19)	270
(C25)	370
(C31)	480
(C39)	590
(C51)	780
(C63)	1,080
(C75)	1,240

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／電線管	
薄鋼電線管取外し 施工 E0-471152	
m	
	再使用する
(C19)	540
(C25)	750
(C31)	970
(C39)	1,190
(C51)	1,570
(C63)	2,160
(C75)	2,490
ねじなし電線管撤去 施工 E0-471113	
m	
	再使用しない
(E19)	210
(E25)	290
(E31)	370
(E39)	460
(E51)	650
(E63)	860
(E75)	1,000
ねじなし電線管取外し 施工 E0-471153	
m	
	再使用する
(E19)	430
(E25)	590
(E31)	750
(E39)	920
(E51)	1,300
(E63)	1,730
(E75)	2,000
硬質ビニル電線管撤去 施工 E0-471131	
m	
	再使用しない
(VE16, HIVE16)	240
(VE22, HIVE22)	290
(VE28, HIVE28)	350
(VE36, HIVE36)	460
(VE42, HIVE42)	590
(VE54, HIVE54)	700
(VE70, HIVE70)	860
(VE82, HIVE82)	1,050

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／電線管		
硬質ビニル電線管取外し		施工 E0-471154
		m
		再使用する
(VE16, HIVE16)		480
(VE22, HIVE22)		590
(VE28, HIVE28)		700
(VE36, HIVE36)		920
(VE42, HIVE42)		1,190
(VE54, HIVE54)		1,400
(VE70, HIVE70)		1,730
(VE82, HIVE82)		2,110
合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)撤去		
		施工 E0-471133
		m
		再使用しない
14		160
16		160
22		210
28		270
合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)取外し		
		施工 E0-471155
		m
		再使用する
14		320
16		320
22		430
28		540
金属ダクト撤去		
		施工 E1-437516
		m
	単 価	備 考
200×100	2,810	
250×100	2,920	
300×100	3,030	
400×150	3,350	
500×150	3,570	
500×200	3,680	
600×200	3,900	
600×250	4,000	
600×300	4,110	
800×250	4,440	
800×300	4,550	
800×400	4,760	

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／電線管				
ライティングダクト撤去		施工 E1-437534		
m				
		直付	吊下げ	埋込み
		撤去	撤去	撤去
2線式	15A	540	650	750
	20A	560	680	790
	30A	590	710	830
4線式	15A	650	780	910
	20A	680	810	950
	30A	710	850	1,000
電気設備工事(改修)／撤去／金属トラフ				
金属トラフ撤去		施工 E0-471438		
m				
		再使用しない		
200×	100	2,810		
250×	100	2,920		
300×	100	3,030		
400×	150	3,350		
500×	150	3,570		
	200	3,680		
600×	200	3,900		
	250	4,000		
	300	4,110		
800×	250	4,440		
	300	4,550		
	400	4,760		
金属トラフ取外し		施工 E0-471538		
m				
		再使用する		
200×	100	5,630		
250×	100	5,850		
300×	100	6,060		
400×	150	6,710		
500×	150	7,150		
	200	7,360		
600×	200	7,800		
	250	8,010		
	300	8,230		
800×	250	8,880		
	300	9,100		
	400	9,530		

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／線び類		
2種金属線び(MM2) 撤去		施工 E0-471473
		m
		再使用しない
A型 40mm×30mm		480
B型 40mm×40mm		590
C型 40mm×45mm		650
D型 45mm×30mm		590
E型 45mm×40mm		650
F型 45mm×45mm		700
2種金属線び(MM2) 取外し		施工 E0-471150
		m
		再使用する
A型 40mm×30mm		970
B型 40mm×40mm		1,190
C型 40mm×45mm		1,300
D型 45mm×30mm		1,190
E型 45mm×40mm		1,300
F型 45mm×45mm		1,400
線び類撤去		施工 E1-437517
		m
	単 価	備 考
1種金属線び 24.5×12.5	370	
1種金属線び 40×20	430	
合成樹脂線び 25×18	370	
合成樹脂線び 35×18	430	
合成樹脂線び 60×18	480	
ワイヤプロテクタ	270	
Fモール	270	
電気設備工事(改修)／撤去／ケーブルラック		
ケーブルラック 撤去		施工 E0-471410
		m
	1段目	2段目以降
	再使用しない	再使用しない
100mm幅	700	350
200mm幅	1,000	500
300mm幅	1,320	660
400mm幅	1,590	790
500mm幅	1,840	920
600mm幅	1,970	980
800mm幅	2,680	1,340
1000mm幅	3,330	1,660

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／ケーブルラック						
ケーブルラック取外し		施工 E0-471161				
m						
		1段目 再使用する		2段目以降 再使用する		
100mm幅		1,400		700		
200mm幅		2,000		1,000		
300mm幅		2,650		1,320		
400mm幅		3,190		1,590		
500mm幅		3,680		1,840		
600mm幅		3,950		1,970		
800mm幅		5,360		2,680		
1000mm幅		6,660		3,330		
電気設備工事(改修)／撤去／プルボックス						
プルボックス撤去		施工 E1-437519				
個						
		100	200	300	400	500
100×	100×	810	—	—	—	—
200×	200×	1,350	1,620	—	—	—
300×	300×	—	2,160	2,430	—	—
400×	400×	—	2,700	2,700	3,250	—
500×	500×	—	—	3,520	3,790	4,060
600×	600×	—	—	4,060	4,330	4,600
800×	800×	—	—	—	5,410	5,680
1,000×	1,000×	—	—	—	—	6,770
電気設備工事(改修)／撤去／位置ボックス						
位置ボックス 撤去		施工 E0-471310				
個						
		単 価		備 考		
再使用しない		540				
位置ボックス取外し		施工 E0-471162				
個						
		単 価		備 考		
再使用する		1,080				

R0610_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁電線	
600V絶縁電線撤去	施工 E0-472512
	m
	再使用しない
1.0mm × 1本	48
1.2mm × 1本	54
1.6mm × 1本	54
2.0mm × 1本	59
2.6mm × 1本	75
2mm ² × 1本	54
3.5mm ² × 1本	59
5.5mm ² × 1本	75
8mm ² × 1本	86
14mm ² × 1本	100
22mm ² × 1本	130
38mm ² × 1本	170
60mm ² × 1本	220
100mm ² × 1本	300
150mm ² × 1本	390
200mm ² × 1本	440
250mm ² × 1本	530
325mm ² × 1本	630
600V絶縁電線取外し	施工 E0-471163
	m
	再使用する
1.0mm × 1本	97
1.2mm × 1本	100
1.6mm × 1本	100
2.0mm × 1本	110
2.6mm × 1本	150
2mm ² × 1本	100
3.5mm ² × 1本	110
5.5mm ² × 1本	150
8mm ² × 1本	170
14mm ² × 1本	210
22mm ² × 1本	260
38mm ² × 1本	340
60mm ² × 1本	450
100mm ² × 1本	600
150mm ² × 1本	790
200mm ² × 1本	890
250mm ² × 1本	1,060
325mm ² × 1本	1,260

R0610_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁電線	
600V絶縁電線(PF管内) 撤去	施工 E0-472522
	m
	再使用しない
1.0mm × 1本	43
1.2mm × 1本	48
1.6mm × 1本	48
2.0mm × 1本	53
2.6mm × 1本	68
2mm ² × 1本	48
3.5mm ² × 1本	53
5.5mm ² × 1本	68
8mm ² × 1本	78
14mm ² × 1本	97
22mm ² × 1本	110
38mm ² × 1本	150
60mm ² × 1本	200
100mm ² × 1本	270
150mm ² × 1本	350
200mm ² × 1本	400
250mm ² × 1本	470
325mm ² × 1本	570
600V絶縁電線(PF管内) 取外し	施工 E0-471164
	m
	再使用する
1.0mm × 1本	87
1.2mm × 1本	97
1.6mm × 1本	97
2.0mm × 1本	100
2.6mm × 1本	130
2mm ² × 1本	97
3.5mm ² × 1本	100
5.5mm ² × 1本	130
8mm ² × 1本	150
14mm ² × 1本	190
22mm ² × 1本	230
38mm ² × 1本	310
60mm ² × 1本	400
100mm ² × 1本	540
150mm ² × 1本	710
200mm ² × 1本	800
250mm ² × 1本	950
325mm ² × 1本	1,140

電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁電線					
IV, HIV電線撤去		施工 E1-437521			
m					
		単 価		備 考	
1. 0mm			48		
1. 2mm			54		
1. 6mm			54		
2. 0mm			59		
5. 5mm ²			75		
8 mm ²			86		
14 mm ²			100		
22 mm ²			130		
38 mm ²			170		
60 mm ²			220		
100mm ²			300		
150mm ²			390		
200mm ²			440		
250mm ²			530		
325mm ²			630		
電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁ケーブル					
600V絶縁ケーブル撤去		施工 E0-472134			
m					
		管内	ラック	ピット・天井	木造サドル・木造ステップ
		再使用しない	再使用しない	再使用しない	再使用しない
1. 6mm-	2C	70	84	54	100
	3C	92	110	70	130
2. 0mm-	2C	92	110	70	130
	3C	110	130	92	160
2. 6mm-	2C	110	130	92	160
	3C	140	160	110	200
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
		再使用しない	再使用しない		
1. 6mm-	2C	140	63		
	3C	170	82		
2. 0mm-	2C	170	82		
	3C	220	100		
2. 6mm-	2C	220	100		
	3C	270	120		

電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁ケーブル					
600V絶縁ケーブル取外し		施工 E0-472534			
		m			
		管内	ラック	ビット・天井	木造サドル・木造ステーブル
		再使用する	再使用する	再使用する	再使用する
1. 6mm-	2C	140	160	100	210
	3C	180	220	140	270
2. 0mm-	2C	180	220	140	270
	3C	220	270	180	320
2. 6mm-	2C	220	270	180	330
	3C	280	330	220	410
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
		再使用する	再使用する		
1. 6mm-	2C	280	120		
	3C	350	160		
2. 0mm-	2C	350	160		
	3C	440	200		
2. 6mm-	2C	450	200		
	3C	550	250		
VV-Fケーブル撤去		施工 E1-437522			
		m			
		管内	木造部分	コンクリート部分	天井・ビット
1. 6mm-	2C	70	100	140	54
	3C	86	130	170	70
2. 0mm-	2C	86	130	170	70
	3C	110	160	220	92
2. 6mm-	2C	110	160	220	92
	3C	140	200	270	110

電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁ケーブル							
ケーブル撤去(CV, CVT, VV-R)				施工 E1-437523			
m							
			管内	ラック	ビッド・天井	コンクリートサドル	FEP内
600V CV	2.0mm2 -	1C	54	65	43	100	48
		2C	70	84	56	140	63
		3C	92	110	73	180	82
		4C	100	130	86	210	97
	3.5mm2 -	1C	65	78	52	130	58
		2C	92	110	73	180	82
		3C	110	130	91	220	100
		4C	130	150	100	260	110
	5.5mm2 -	1C	86	100	69	170	78
		2C	110	130	91	220	100
		3C	140	160	110	280	120
		4C	160	190	130	320	140
	8mm2 -	1C	92	110	73	180	82
		2C	120	140	99	240	110
		3C	150	180	120	310	140
		4C	180	220	150	370	170
	14mm2 -	1C	110	140	95	230	100
		2C	150	180	120	310	140
		3C	200	240	160	400	180
		4C	230	270	180	460	200
	22mm2 -	1C	150	180	120	310	140
		2C	200	240	160	400	180
		3C	250	300	200	500	220
		4C	300	360	240	600	270
	38mm2 -	1C	200	240	160	400	180
		2C	270	320	210	540	240
		3C	330	400	260	670	300
		4C	400	480	320	800	360
	60mm2 -	1C	260	310	210	530	230
		2C	350	420	280	700	310
		3C	440	530	350	880	390
		4C	530	630	420	1,060	470
	100mm2 -	1C	360	430	290	720	320
		2C	480	580	390	970	430
		3C	600	720	480	1,210	540
		4C	720	870	580	1,450	650
	150mm2 -	1C	440	530	350	890	400
		2C	590	710	470	1,190	530
		3C	740	890	590	1,480	660
		4C	890	1,070	710	1,780	800
	200mm2 -	1C	550	660	440	1,100	490
		2C	730	880	580	1,470	660
		3C	920	1,100	730	1,840	820
		4C	1,100	1,320	880	2,210	990
250mm2 -	1C	630	760	500	1,260	570	
	2C	850	1,020	680	1,700	760	
	3C	1,060	1,270	840	2,120	950	
	4C	1,270	1,520	1,010	2,540	1,140	

電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁ケーブル							
ケーブル撤去(CV, CVT, VV-R)				施工 E1-437523			
m							
			管内	ラック	ヒット・天井	コンクリートサドル	FEP内
600V CV	325mm ² -	1C	800	960	640	1,610	720
		2C	1,070	1,280	850	2,140	960
		3C	1,340	1,610	1,070	2,680	1,200
		4C	1,600	1,930	1,280	3,210	1,440
VV-R	2.0mm ² -	1C	54	65	43	100	48
		2C	70	84	56	140	63
		3C	92	110	73	180	82
		4C	100	130	86	210	97
	3.5mm ² -	1C	65	78	52	130	58
		2C	92	110	73	180	82
		3C	110	130	91	220	100
		4C	130	150	100	260	110
	5.0mm ² -	1C	86	100	69	170	78
		2C	110	130	91	220	100
		3C	140	160	110	280	120
		4C	160	190	130	320	140
	8mm ² -	1C	92	110	73	180	82
		2C	120	140	99	240	110
		3C	150	180	120	310	140
		4C	180	220	150	370	170
	14mm ² -	1C	110	140	95	230	100
		2C	150	180	120	310	140
		3C	200	240	160	400	180
		4C	230	270	180	460	200
	22mm ² -	1C	150	180	120	310	140
		2C	200	240	160	400	180
		3C	250	300	200	500	220
		4C	300	360	240	600	270
	38mm ² -	1C	200	240	160	400	180
		2C	270	320	210	540	240
		3C	330	400	260	670	300
		4C	400	480	320	800	360
	60mm ² -	1C	260	310	210	530	230
		2C	350	420	280	700	310
		3C	440	530	350	880	390
		4C	530	630	420	1,060	470
	100mm ² -	1C	360	430	290	720	320
		2C	480	580	390	970	430
		3C	600	720	480	1,210	540
		4C	720	870	580	1,450	650
	150mm ² -	1C	440	530	350	890	400
		2C	590	710	470	1,190	530
		3C	740	890	590	1,480	660
		4C	890	1,070	710	1,780	800
	200mm ² -	1C	550	660	440	1,100	490
		2C	730	880	580	1,470	660
		3C	920	1,100	730	1,840	820
		4C	1,100	1,320	880	2,210	990

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁ケーブル							
ケーブル撤去(CV, CVT, VV-R)				施工 E1-437523			
m							
			管内	ラック	ヒット・天井	コンクリートサドル	FEP内
VV-R	250mm ² -	1C	630	760	500	1,260	570
		2C	850	1,020	680	1,700	760
		3C	1,060	1,270	840	2,120	950
		4C	1,270	1,520	1,010	2,540	1,140
	325mm ² -	1C	800	960	640	1,610	720
		2C	1,070	1,280	850	2,140	960
		3C	1,340	1,610	1,070	2,680	1,200
		4C	1,600	1,930	1,280	3,210	1,440
電気設備工事(改修)／撤去／HID灯器具							
HID灯器具撤去				施工 E0-471114			
個							
				再使用しない			
投光器	400W以下		11,600				
	1000W以下		14,100				
直付	250W以下		2,470				
	400W以下		2,810				
	1000W以下		3,380				
ハイペンダント	250W以下		2,680				
	400W以下		3,160				
	1000W以下		3,810				
埋込	150W以下		1,950				
	250W以下		2,890				
	400W以下		3,330				
HID灯器具取外し							
				施工 E0-471124			
個							
				再使用する			
投光器	400W以下		15,100				
	1000W以下		18,300				
直付	250W以下		3,210				
	400W以下		3,660				
	1000W以下		4,400				
ハイペンダント	250W以下		3,480				
	400W以下		4,120				
	1000W以下		4,960				
埋込	150W以下		2,530				
	250W以下		3,760				
	400W以下		4,330				
灯具昇降装置(昇降装置)撤去							
				施工 E0-471211			
個							
				単 価		備 考	
再使用しない				1,620			

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／HID灯器具		
灯具昇降装置(昇降装置)取外し		施工 E0-471221
	個	
	単 価	備 考
再使用する	2,110	
灯具昇降装置(滑車)撤去		施工 E0-471119
	個	
	単 価	備 考
再使用しない	650	
灯具昇降装置(滑車)取外し		施工 E0-471129
	個	
	単 価	備 考
再使用する	840	
灯具昇降装置(ワイヤ-)撤去		施工 E0-471110
	m	
	単 価	備 考
再使用しない	160	
灯具昇降装置(ワイヤ-)取外し		施工 E0-471120
	m	
	単 価	備 考
再使用する	210	
HID灯器具(ホ-ルライト)撤去		施工 E0-471212
	灯	
	再使用しない	
100W	12,200	
200W	14,400	
250W	14,900	
300W	16,400	
400W	16,400	
HID灯器具(ホ-ルライト)取外し		施工 E0-471222
	灯	
	再使用する	
100W	15,900	
200W	18,800	
250W	19,400	
300W	21,300	
400W	21,300	

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／ガーデンライト	
ガーデンライト撤去	施工 E0-471213 灯
	再使用しない
1灯形	6,140
2灯形	7,360
ガーデンライト取外し	施工 E0-471223 灯
	再使用する
1灯形	7,990
2灯形	9,570
電気設備工事(改修)／撤去／白熱灯器具	
白熱灯器具撤去	施工 E0-471115 個
	再使用しない
コートペンダント	970
パイペンダント	1,170
チェンペンダント	1,170
シーリングライト	1,240
埋込灯	1,690
ブラケットライト	1,050
レセプタクル	700
白熱灯器具取外し	施工 E0-471125 個
	再使用する
コートペンダント	1,260
パイペンダント	1,520
チェンペンダント	1,520
シーリングライト	1,610
埋込灯	2,200
ブラケットライト	1,370
レセプタクル	910

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／白熱灯器具	
白熱灯器具(線び取付)撤去	
	施工 E0-471116
	個
	再使用しない
コートペンダント	780
ハイペンダント	930
チェンペンダント	930
シーリングライト	990
埋込灯	1,350
ブラケットライト	840
レセプタクル	560
白熱灯器具(線び取付)取外し	
	施工 E0-471126
	個
	再使用する
コートペンダント	1,010
ハイペンダント	1,210
チェンペンダント	1,210
シーリングライト	1,290
埋込灯	1,760
ブラケットライト	1,090
レセプタクル	730
白熱灯器具(システム天井)撤去	
	施工 E0-471117
	個
	再使用しない
コートペンダント	580
ハイペンダント	700
チェンペンダント	700
シーリングライト	740
埋込灯	1,010
ブラケットライト	630
レセプタクル	420
白熱灯器具(システム天井)取外し	
	施工 E0-471127
	個
	再使用する
コートペンダント	760
ハイペンダント	910
チェンペンダント	910
シーリングライト	960
埋込灯	1,320
ブラケットライト	820
レセプタクル	550

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具					
蛍光灯器具撤去			施工 E0-471170		
			個		
			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用しない	910	1,410	1,120
	×2	再使用しない	1,120	1,690	1,340
	×3	再使用しない	1,410	2,120	1,690
	×4	再使用しない	1,970	—	—
FL 20W	×1	再使用しない	1,050	1,620	1,270
	×2	再使用しない	1,340	2,040	1,620
	×3	再使用しない	1,690	2,540	2,040
	×4	再使用しない	2,470	3,730	2,970
	×5	再使用しない	2,470	3,730	2,970
	×6	再使用しない	2,470	3,730	2,970
FL 30W	×1	再使用しない	1,120	1,690	1,340
	×2	再使用しない	1,480	2,250	1,760
FL 40W	×1	再使用しない	1,690	2,540	2,040
	×2	再使用しない	2,120	3,160	2,540
	×3	再使用しない	2,760	4,170	3,330
	×4	再使用しない	3,600	5,440	4,300
	×5	再使用しない	3,600	5,440	4,300
	×6	再使用しない	3,600	5,440	4,300
FL 110W	×1	再使用しない	3,160	4,790	3,810
	×2	再使用しない	3,870	5,870	4,650
	×3	再使用しない	4,950	7,420	5,930
	×4	再使用しない	7,070	10,500	8,450
	×5	再使用しない	7,070	10,500	8,450
	×6	再使用しない	7,070	10,500	8,450

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具					
蛍光灯器具取外し			施工 E0-471180		
			個		
			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用する	1,190	1,830	1,460
	×2	再使用する	1,460	2,200	1,740
	×3	再使用する	1,830	2,750	2,200
	×4	再使用する	2,560	—	—
FL 20W	×1	再使用する	1,370	2,110	1,650
	×2	再使用する	1,740	2,660	2,110
	×3	再使用する	2,200	3,300	2,660
	×4	再使用する	3,210	4,850	3,870
	×5	再使用する	3,210	4,850	3,870
	×6	再使用する	3,210	4,850	3,870
FL 30W	×1	再使用する	1,460	2,200	1,740
	×2	再使用する	1,930	2,930	2,290
FL 40W	×1	再使用する	2,200	3,300	2,660
	×2	再使用する	2,750	4,120	3,300
	×3	再使用する	3,590	5,420	4,330
	×4	再使用する	4,680	7,070	5,590
	×5	再使用する	4,680	7,070	5,590
	×6	再使用する	4,680	7,070	5,590
FL 110W	×1	再使用する	4,120	6,230	4,960
	×2	再使用する	5,030	7,640	6,050
	×3	再使用する	6,440	9,640	7,710
	×4	再使用する	9,190	13,700	10,900
	×5	再使用する	9,190	13,700	10,900
	×6	再使用する	9,190	13,700	10,900

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具					
蛍光灯器具(白熱灯内蔵)撤去			施工 E0-471172		
			個		
			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用しない	1,320	1,820	1,530
	×2	再使用しない	1,530	2,100	1,740
	×3	再使用しない	1,820	2,520	2,100
	×4	再使用しない	2,380	—	—
FL 20W	×1	再使用しない	1,460	2,030	1,680
	×2	再使用しない	1,740	2,450	2,030
	×3	再使用しない	2,100	2,950	2,450
	×4	再使用しない	2,870	4,140	3,380
	×5	再使用しない	2,870	4,140	3,380
	×6	再使用しない	2,870	4,140	3,380
FL 30W	×1	再使用しない	1,530	2,100	1,740
	×2	再使用しない	1,890	2,660	2,160
FL 40W	×1	再使用しない	2,100	2,950	2,450
	×2	再使用しない	2,520	3,570	2,950
	×3	再使用しない	3,160	4,570	3,730
	×4	再使用しない	4,000	5,850	4,710
	×5	再使用しない	4,000	5,850	4,710
	×6	再使用しない	4,000	5,850	4,710
FL 110W	×1	再使用しない	3,570	5,200	4,220
	×2	再使用しない	4,280	6,280	5,060
	×3	再使用しない	5,360	7,820	6,330
	×4	再使用しない	7,470	10,900	8,850
	×5	再使用しない	7,470	10,900	8,850
	×6	再使用しない	7,470	10,900	8,850

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具					
蛍光灯器具(白熱灯内蔵)取外し			施工 E0-471182		
			個		
			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用する	1,720	2,360	1,990
	×2	再使用する	1,990	2,730	2,270
	×3	再使用する	2,360	3,280	2,730
	×4	再使用する	3,090	—	—
FL 20W	×1	再使用する	1,900	2,640	2,180
	×2	再使用する	2,270	3,190	2,640
	×3	再使用する	2,730	3,830	3,190
	×4	再使用する	3,740	5,380	4,400
	×5	再使用する	3,740	5,380	4,400
	×6	再使用する	3,740	5,380	4,400
FL 30W	×1	再使用する	1,990	2,730	2,270
	×2	再使用する	2,460	3,460	2,820
FL 40W	×1	再使用する	2,730	3,830	3,190
	×2	再使用する	3,280	4,640	3,830
	×3	再使用する	4,120	5,950	4,850
	×4	再使用する	5,210	7,600	6,120
	×5	再使用する	5,210	7,600	6,120
	×6	再使用する	5,210	7,600	6,120
FL 110W	×1	再使用する	4,640	6,760	5,490
	×2	再使用する	5,560	8,170	6,580
	×3	再使用する	6,970	10,100	8,240
	×4	再使用する	9,710	14,200	11,500
	×5	再使用する	9,710	14,200	11,500
	×6	再使用する	9,710	14,200	11,500

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具					
蛍光灯器具(照明制御)撤去			施工 E0-471173		
			個		
			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用しない	1,320	1,820	1,530
	×2	再使用しない	1,530	2,100	1,740
	×3	再使用しない	1,820	2,520	2,100
	×4	再使用しない	2,380	—	—
FL 20W	×1	再使用しない	1,460	2,030	1,680
	×2	再使用しない	1,740	2,450	2,030
	×3	再使用しない	2,100	2,950	2,450
	×4	再使用しない	2,870	4,140	3,380
	×5	再使用しない	2,870	4,140	3,380
	×6	再使用しない	2,870	4,140	3,380
FL 30W	×1	再使用しない	1,530	2,100	1,740
	×2	再使用しない	1,890	2,660	2,160
FL 40W	×1	再使用しない	2,100	2,950	2,450
	×2	再使用しない	2,520	3,570	2,950
	×3	再使用しない	3,160	4,570	3,730
	×4	再使用しない	4,000	5,850	4,710
	×5	再使用しない	4,000	5,850	4,710
	×6	再使用しない	4,000	5,850	4,710
FL 110W	×1	再使用しない	3,570	5,200	4,220
	×2	再使用しない	4,280	6,280	5,060
	×3	再使用しない	5,360	7,820	6,330
	×4	再使用しない	7,470	10,900	8,850
	×5	再使用しない	7,470	10,900	8,850
	×6	再使用しない	7,470	10,900	8,850

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具					
蛍光灯器具(照明制御)取外し			施工 E0-471183		
			個		
			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用する	1,720	2,360	1,990
	×2	再使用する	1,990	2,730	2,270
	×3	再使用する	2,360	3,280	2,730
	×4	再使用する	3,090	—	—
FL 20W	×1	再使用する	1,900	2,640	2,180
	×2	再使用する	2,270	3,190	2,640
	×3	再使用する	2,730	3,830	3,190
	×4	再使用する	3,740	5,380	4,400
	×5	再使用する	3,740	5,380	4,400
	×6	再使用する	3,740	5,380	4,400
FL 30W	×1	再使用する	1,990	2,730	2,270
	×2	再使用する	2,460	3,460	2,820
FL 40W	×1	再使用する	2,730	3,830	3,190
	×2	再使用する	3,280	4,640	3,830
	×3	再使用する	4,120	5,950	4,850
	×4	再使用する	5,210	7,600	6,120
	×5	再使用する	5,210	7,600	6,120
	×6	再使用する	5,210	7,600	6,120
FL 110W	×1	再使用する	4,640	6,760	5,490
	×2	再使用する	5,560	8,170	6,580
	×3	再使用する	6,970	10,100	8,240
	×4	再使用する	9,710	14,200	11,500
	×5	再使用する	9,710	14,200	11,500
	×6	再使用する	9,710	14,200	11,500
蛍光灯器具(線び取付)撤去			施工 E0-471171		
			個		
			露出形		
FL 10W	×1	再使用しない	730		
	×2	再使用しない	900		
FL 20W	×1	再使用しない	840		
	×2	再使用しない	1,070		
FL 30W	×1	再使用しない	900		
	×2	再使用しない	1,180		
FL 40W	×1	再使用しない	1,350		
	×2	再使用しない	1,690		
FL 110W	×1	再使用しない	2,530		
	×2	再使用しない	3,090		

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具			
蛍光灯器具(線び取付)取外し			施工 E0-471181
			個
			露出形
FL 10W	×1	再使用する	950
	×2	再使用する	1,170
FL 20W	×1	再使用する	1,090
	×2	再使用する	1,390
FL 30W	×1	再使用する	1,170
	×2	再使用する	1,540
FL 40W	×1	再使用する	1,760
	×2	再使用する	2,200
FL 110W	×1	再使用する	3,290
	×2	再使用する	4,020
蛍光灯器具(線び取付)(白熱灯内蔵)撤去			施工 E0-471174
			個
			露出形
FL 10W	×1	再使用しない	1,140
	×2	再使用しない	1,310
FL 20W	×1	再使用しない	1,250
	×2	再使用しない	1,470
FL 30W	×1	再使用しない	1,310
	×2	再使用しない	1,590
FL 40W	×1	再使用しない	1,760
	×2	再使用しない	2,100
FL 110W	×1	再使用しない	2,940
	×2	再使用しない	3,500
蛍光灯器具(線び取付)(白熱灯内蔵)取外し			施工 E0-471184
			個
			露出形
FL 10W	×1	再使用する	1,480
	×2	再使用する	1,700
FL 20W	×1	再使用する	1,620
	×2	再使用する	1,920
FL 30W	×1	再使用する	1,700
	×2	再使用する	2,070
FL 40W	×1	再使用する	2,290
	×2	再使用する	2,730
FL 110W	×1	再使用する	3,820
	×2	再使用する	4,550

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具			
蛍光灯器具(線び取付)(照明制御)撤去			施工 E0-471175
			個
			露出形
FL 10W	×1	再使用しない	1,140
	×2	再使用しない	1,310
FL 20W	×1	再使用しない	1,250
	×2	再使用しない	1,470
FL 30W	×1	再使用しない	1,310
	×2	再使用しない	1,590
FL 40W	×1	再使用しない	1,760
	×2	再使用しない	2,100
FL 110W	×1	再使用しない	2,940
	×2	再使用しない	3,500
蛍光灯器具(線び取付)(照明制御)取外し			施工 E0-471185
			個
			露出形
FL 10W	×1	再使用する	1,480
	×2	再使用する	1,700
FL 20W	×1	再使用する	1,620
	×2	再使用する	1,920
FL 30W	×1	再使用する	1,700
	×2	再使用する	2,070
FL 40W	×1	再使用する	2,290
	×2	再使用する	2,730
FL 110W	×1	再使用する	3,820
	×2	再使用する	4,550
蛍光灯器具(システム天井)撤去			施工 E0-471176
			個
			埋込形
FL 10W	×1	再使用しない	840
	×2	再使用しない	1,010
	×3	再使用しない	1,270
FL 20W	×1	再使用しない	970
	×2	再使用しない	1,220
	×3	再使用しない	1,520
FL 30W	×1	再使用しない	1,010
	×2	再使用しない	1,350
FL 40W	×1	再使用しない	1,520
	×2	再使用しない	1,900
	×3	再使用しない	2,500
FL 110W	×1	再使用しない	2,870
	×2	再使用しない	3,520
	×3	再使用しない	4,450

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具			
蛍光灯器具(システム天井)取外し			施工 E0-471186
			個
			埋込形
FL 10W	×1	再使用する	1,100
	×2	再使用する	1,320
	×3	再使用する	1,650
FL 20W	×1	再使用する	1,260
	×2	再使用する	1,590
	×3	再使用する	1,980
FL 30W	×1	再使用する	1,320
	×2	再使用する	1,760
FL 40W	×1	再使用する	1,980
	×2	再使用する	2,470
	×3	再使用する	3,250
FL 110W	×1	再使用する	3,740
	×2	再使用する	4,580
	×3	再使用する	5,780
蛍光灯器具(システム天井)(白熱灯内蔵)撤去			施工 E0-471177
			個
			埋込形
FL 10W	×1	再使用しない	1,250
	×2	再使用しない	1,420
	×3	再使用しない	1,670
FL 20W	×1	再使用しない	1,380
	×2	再使用しない	1,630
	×3	再使用しない	1,930
FL 30W	×1	再使用しない	1,420
	×2	再使用しない	1,760
FL 40W	×1	再使用しない	1,930
	×2	再使用しない	2,300
	×3	再使用しない	2,900
FL 110W	×1	再使用しない	3,280
	×2	再使用しない	3,930
	×3	再使用しない	4,850

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具			
蛍光灯器具(システム天井)(白熱灯内蔵)取外し			施工 E0-471187
			個
			埋込形
FL 10W	×1	再使用する	1,630
	×2	再使用する	1,850
	×3	再使用する	2,180
FL 20W	×1	再使用する	1,790
	×2	再使用する	2,120
	×3	再使用する	2,510
FL 30W	×1	再使用する	1,850
	×2	再使用する	2,290
FL 40W	×1	再使用する	2,510
	×2	再使用する	3,000
	×3	再使用する	3,780
FL 110W	×1	再使用する	4,260
	×2	再使用する	5,110
	×3	再使用する	6,310
蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)撤去			施工 E0-471178
			個
			埋込形
FL 10W	×1	再使用しない	1,250
	×2	再使用しない	1,420
	×3	再使用しない	1,670
FL 20W	×1	再使用しない	1,380
	×2	再使用しない	1,630
	×3	再使用しない	1,930
FL 30W	×1	再使用しない	1,420
	×2	再使用しない	1,760
FL 40W	×1	再使用しない	1,930
	×2	再使用しない	2,300
	×3	再使用しない	2,900
FL 110W	×1	再使用しない	3,280
	×2	再使用しない	3,930
	×3	再使用しない	4,850

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具				
蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)取外し			施工 E0-471188	
			個	
			埋込形	
FL 10W	×1	再使用する	1,630	
	×2	再使用する	1,850	
	×3	再使用する	2,180	
FL 20W	×1	再使用する	1,790	
	×2	再使用する	2,120	
	×3	再使用する	2,510	
FL 30W	×1	再使用する	1,850	
	×2	再使用する	2,290	
FL 40W	×1	再使用する	2,510	
	×2	再使用する	3,000	
	×3	再使用する	3,780	
FL 110W	×1	再使用する	4,260	
	×2	再使用する	5,110	
	×3	再使用する	6,310	
電気設備工事(改修)／撤去／Hf蛍光灯器具				
Hf蛍光灯器具撤去			施工 E0-471214	
			個	
			露出形	埋込形
FHF 16W	×1	再使用しない	950	1,460
	×2	再使用しない	1,210	1,840
FHF 32W	×1	再使用しない	1,440	2,160
	×2	再使用しない	1,800	2,690
	×6	再使用しない	3,060	4,630
FHF 86W	×1	再使用しない	2,690	4,090
Hf蛍光灯器具取外し			施工 E0-471224	
			個	
			露出形	埋込形
FHF 16W	×1	再使用する	1,230	1,900
	×2	再使用する	1,570	2,390
FHF 32W	×1	再使用する	1,880	2,810
	×2	再使用する	2,340	3,500
	×6	再使用する	3,970	6,020
FHF 86W	×1	再使用する	3,500	5,310

電気設備工事(改修)／撤去／Hf蛍光灯器具				
Hf蛍光灯器具(照明制御)撤去			施工 E0-471216	
			個	
			露出形	埋込形
FHF 16W	×1	再使用しない	1,350	1,860
	×2	再使用しない	1,610	2,250
FHF 32W	×1	再使用しない	1,850	2,560
	×2	再使用しない	2,210	3,100
	×6	再使用しない	3,460	5,030
FHF 86W	×1	再使用しない	3,100	4,490
Hf蛍光灯器具(照明制御)取外し			施工 E0-471226	
			個	
			露出形	埋込形
FHF 16W	×1	再使用する	1,760	2,420
	×2	再使用する	2,100	2,920
FHF 32W	×1	再使用する	2,400	3,330
	×2	再使用する	2,870	4,030
	×6	再使用する	4,500	6,550
FHF 86W	×1	再使用する	4,030	5,840
Hf蛍光灯器具(線び取付)撤去			施工 E0-471217	
			個	
			露出形	
FHF 16W	×1	再使用しない	760	
	×2	再使用しない	960	
FHF 32W	×1	再使用しない	1,150	
	×2	再使用しない	1,440	
	×6	再使用しない	2,440	
FHF 86W	×1	再使用しない	2,150	
Hf蛍光灯器具(線び取付)取外し			施工 E0-471227	
			個	
			露出形	
FHF 16W	×1	再使用する	980	
	×2	再使用する	1,250	
FHF 32W	×1	再使用する	1,500	
	×2	再使用する	1,870	
	×6	再使用する	3,180	
FHF 86W	×1	再使用する	2,800	

電気設備工事(改修)／撤去／Hf蛍光灯器具			
Hf蛍光灯器具(線び取付)(照明制御)撤去			施工 E0-471234
			個
			露出形
FHF 16W	×1	再使用しない	1,160
	×2	再使用しない	1,370
FHF 32W	×1	再使用しない	1,560
	×2	再使用しない	1,840
	×6	再使用しない	2,850
FHF 86W	×1	再使用しない	2,560
Hf蛍光灯器具(線び取付)(照明制御)取外し			施工 E0-471244
			個
			露出形
FHF 16W	×1	再使用する	1,510
	×2	再使用する	1,780
FHF 32W	×1	再使用する	2,030
	×2	再使用する	2,400
	×6	再使用する	3,710
FHF 86W	×1	再使用する	3,330
Hf蛍光灯器具(システム天井)撤去			施工 E0-471218
			個
			埋込形
FHF 16W	×1	再使用しない	870
	×2	再使用しない	1,100
FHF 32W	×1	再使用しない	1,290
	×2	再使用しない	1,610
	×6	再使用しない	2,770
FHF 86W	×1	再使用しない	2,450
Hf蛍光灯器具(システム天井)取外し			施工 E0-471228
			個
			埋込形
FHF 16W	×1	再使用する	1,140
	×2	再使用する	1,430
FHF 32W	×1	再使用する	1,680
	×2	再使用する	2,100
	×6	再使用する	3,610
FHF 86W	×1	再使用する	3,190

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／Hf蛍光灯器具				
Hf蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)撤去			施工 E0-471219	
			個	
			埋込形	
FHF 16W	×1	再使用しない	1,280	
	×2	再使用しない	1,510	
FHF 32W	×1	再使用しない	1,700	
	×2	再使用しない	2,020	
	×6	再使用しない	3,180	
FHF 86W	×1	再使用しない	2,860	
Hf蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)取外し			施工 E0-471229	
			個	
			埋込形	
FHF 16W	×1	再使用する	1,660	
	×2	再使用する	1,960	
FHF 32W	×1	再使用する	2,210	
	×2	再使用する	2,630	
	×6	再使用する	4,140	
FHF 86W	×1	再使用する	3,710	
Hfコンパクト蛍光灯器具撤去			施工 E0-471135	
			個	
			露出形	埋込形
FHP 32W	×3	再使用しない	1,440	2,160
FHP 45W	×4	再使用しない	2,090	3,190
FHT 16W	×1	再使用しない	1,050	1,690
FHT 24W	×1	再使用しない	1,050	1,690
FHT 32W	×1	再使用しない	1,050	1,690
FHT 42W	×1	再使用しない	1,050	1,690
	×2	再使用しない	1,210	1,950
	×3	再使用しない	1,430	2,290
	×4	再使用しない	1,580	2,550
Hfコンパクト蛍光灯器具取外し			施工 E0-471145	
			個	
			露出形	埋込形
FHP 32W	×3	再使用する	1,880	2,810
FHP 45W	×4	再使用する	2,720	4,150
FHT 16W	×1	再使用する	1,370	2,200
FHT 24W	×1	再使用する	1,370	2,200
FHT 32W	×1	再使用する	1,370	2,200
FHT 42W	×1	再使用する	1,370	2,200
	×2	再使用する	1,580	2,530
	×3	再使用する	1,850	2,970
	×4	再使用する	2,060	3,310

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／Hf蛍光灯器具				
Hfコンパクト蛍光灯器具(照明制御)撤去			施工 E0-471136	
			個	
			露出形	埋込形
FHP 32W	×3	再使用しない	1,850	2,560
FHP 45W	×4	再使用しない	2,500	3,600
FHT 16W	×1	再使用しない	1,460	2,100
FHT 24W	×1	再使用しない	1,460	2,100
FHT 32W	×1	再使用しない	1,460	2,100
FHT 42W	×1	再使用しない	1,460	2,100
	×2	再使用しない	1,620	2,350
	×3	再使用しない	1,830	2,690
	×4	再使用しない	1,990	2,950
Hfコンパクト蛍光灯器具(照明制御)取外し			施工 E0-471146	
			個	
			露出形	埋込形
FHP 32W	×3	再使用する	2,400	3,330
FHP 45W	×4	再使用する	3,250	4,680
FHT 16W	×1	再使用する	1,900	2,730
FHT 24W	×1	再使用する	1,900	2,730
FHT 32W	×1	再使用する	1,900	2,730
FHT 42W	×1	再使用する	1,900	2,730
	×2	再使用する	2,110	3,060
	×3	再使用する	2,380	3,500
	×4	再使用する	2,580	3,840
Hfコンパクト蛍光灯器具(システム天井)撤去			施工 E0-471139	
			個	
			埋込形	
FHP 32W	×3	再使用しない	1,290	
FHP 45W	×4	再使用しない	1,910	
FHT 16W	×1	再使用しない	1,010	
FHT 24W	×1	再使用しない	1,010	
FHT 32W	×1	再使用しない	1,010	
FHT 42W	×1	再使用しない	1,010	
Hfコンパクト蛍光灯器具(システム天井)取外し			施工 E0-471149	
			個	
			埋込形	
FHP 32W	×3	再使用する	1,680	
FHP 45W	×4	再使用する	2,490	
FHT 16W	×1	再使用する	1,320	
FHT 24W	×1	再使用する	1,320	
FHT 32W	×1	再使用する	1,320	
FHT 42W	×1	再使用する	1,320	

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／Hf蛍光灯器具			
Hfコンパクト蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)撤去			施工 E0-471130
			個
			埋込形
FHP 32W	×3	再使用しない	1,700
FHP 45W	×4	再使用しない	2,320
FHT 16W	×1	再使用しない	1,420
FHT 24W	×1	再使用しない	1,420
FHT 32W	×1	再使用しない	1,420
FHT 42W	×1	再使用しない	1,420
Hfコンパクト蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)取外し			施工 E0-471140
			個
			埋込形
FHP 32W	×3	再使用する	2,210
FHP 45W	×4	再使用する	3,020
FHT 16W	×1	再使用する	1,850
FHT 24W	×1	再使用する	1,850
FHT 32W	×1	再使用する	1,850
FHT 42W	×1	再使用する	1,850
電気設備工事(改修)／撤去／非常用照明器具(白熱灯)			
非常用白熱灯器具撤去			施工 E0-471215
			個
			露出形
			埋込形
JE9～30W, I40W	再使用しない	1,050	1,690
非常用白熱灯器具取外し			施工 E0-471225
			個
			露出形
			埋込形
JE9～30W, I40W	再使用する	1,370	2,200
非常用白熱灯器具(線び取付)撤去			施工 E0-471232
			個
			露出形
JE9～30W, I40W	再使用しない	840	
非常用白熱灯器具(線び取付)取外し			施工 E0-471242
			個
			露出形
JE9～30W, I40W	再使用する	1,090	

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／非常用照明器具(白熱灯)			
非常用白熱灯器具(システム天井)撤去			施工 E0-471233
			個
			埋込形
JE9～30W, I40W	再使用しない		1,010
非常用白熱灯器具(システム天井)取外し			
			施工 E0-471243
			個
			埋込形
JE9～30W, I40W	再使用する		1,320
電気設備工事(改修)／撤去／変圧器(柱上取付け)			
変圧器(6kV/3kV)撤去			施工 E0-471132
			個
			再使用しない
単相	5kVA	-	7,910
	10kVA	-	9,310
		×2	15,300
	15kVA	-	9,310
		×2	20,900
	20kVA	-	15,700
		×2	25,900
	25kVA	-	15,700
	30kVA	-	16,600
		×2	27,500
50kVA	-	19,600	
75kVA	-	32,400	
三相	5kVA	-	10,000
	10kVA	-	11,800
		×2	19,300
		×3	27,000
	15kVA	-	11,800
		×2	25,700
		×3	35,700
	20kVA	-	19,100
		×2	31,700
		×3	44,100
	25kVA	-	19,100
	30kVA	-	20,900
		×2	34,700
		×3	48,200
	50kVA	-	24,600
	75kVA	-	36,600

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／変圧器(柱上取付け)			
変圧器(6kV/3kV)取外し			施工 E0-471142
			個
			再使用する
単相	5kVA	-	12,600
	10kVA	-	14,900
		×2	24,500
	15kVA	-	14,900
		×2	33,500
	20kVA	-	25,200
		×2	41,400
	25kVA	-	25,200
	30kVA	-	26,600
		×2	44,000
50kVA	-	31,500	
75kVA	-	51,800	
三相	5kVA	-	16,100
	10kVA	-	18,900
		×2	31,000
		×3	43,300
	15kVA	-	18,900
		×2	41,200
		×3	57,200
	20kVA	-	30,500
		×2	50,700
		×3	70,600
	25kVA	-	30,500
	30kVA	-	33,500
		×2	55,500
		×3	77,200
	50kVA	-	39,300
	75kVA	-	58,600
電気設備工事(改修)／撤去／テレビ共同受信			
直列エント撤去			施工 E0-471231
			個
			再使用しない
中間			1,210
端末			1,080
直列エント取外し			
			施工 E0-471241
			個
			再使用する
中間			1,550
端末			1,380

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／受変電設備				
変圧器撤去		施工 E1-437551		
台				
		单相	三相	
10kVA		6,650	8,450	
20kVA		11,200	13,700	
30kVA		11,900	15,000	
50kVA		14,000	17,600	
75kVA		23,100	26,200	
100kVA		24,700	29,000	
150kVA		33,100	38,100	
200kVA		35,100	42,200	
250kVA		39,900	47,800	
300kVA		44,900	53,900	
400kVA		54,900	62,000	
500kVA		60,600	68,800	
運搬、搬出含まず。				
高圧コンテナ撤去		施工 E1-437552		
台				
		単	価	備 考
三相 10kVA		3,590		
三相 15kVA		4,350		
三相 20kVA		6,390		
三相 25kVA		8,070		
三相 30kVA		8,320		
三相 50kVA		9,480		
三相 75kVA		16,300		
三相 100kVA		18,200		
三相 150kVA		23,000		
三相 200kVA		25,700		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
直列リアクトル撤去	三相 3kVA	台	9,100	施工 E1-437553
高圧気中開閉器撤去		施工 E1-437554		
台				
		3P 100A	3P 200A	3P 300A
		5,600	6,680	7,470
地絡継電器付		6,450	7,680	8,530
断路器撤去		施工 E1-437555		
個				
		100A	200A	400A
		撤去	撤去	撤去
単極単投		2,230	3,340	4,300
3極単投		4,460	6,680	8,610

R0610_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事(改修)／撤去／受変電設備		
高圧機器撤去費		施工 E1-437556
	個	
	単 価	備 考
プライマリカットアウトスイッチ	1,290	
電力ヒューズ	2,030	
計器用変圧器	1,360	
計器用変流器	1,360	
組合せ計器箱	3,880	
避雷器	1,290	
直流電源装置撤去		施工 E1-437557
	組	
	単 価	備 考
架台式蓄電池 100Ah以下	50,400	
架台式蓄電池 200Ah以下	76,400	
架台式蓄電池 300Ah以下	105,000	
整流器 別置形	31,900	
直流電源装置(キュービクル式)撤去		施工 E1-437558
	面	
	単 価	備 考
30Ah以下	20,700	
50Ah以下	29,500	
80Ah以下	39,300	
100Ah以下	50,300	
200Ah以下	61,800	
300Ah以下	67,800	
電気設備工事(改修)／撤去／情報通信設備		
電話機類撤去		施工 E1-437561
	個	
	撤去	
電話機	1,360	
加入者保安器	1,150	
ローテンションスタット	500	
はとめプレート	150	
電気時計撤去		施工 E1-437564
	台	
	撤去	
親時計(水晶式)壁掛形3回線以下	11,800	
親時計(水晶式)自立形6回線以下	23,500	
子時計 壁掛形	780	
子時計 半埋込形	1,580	
子時計 機体埋込形	2,010	

電気設備工事(改修)／撤去／情報通信設備	
スピーカ類撤去	施工 E1-437566
	個
	撤去
天井埋込形	1,580
壁掛形	780
天井吊下形	1,580
ホーン形	1,290
ソノワイド	1,290
ソノライン	1,040
アッテネータ	430
拡声機器類撤去	施工 E1-437567
	台
	撤去
増設用スピーカ 卓上型10局	1,610
プログラムコントローラ 卓上型	1,610
チャム 卓上形	640
電源制御リレーボックス	450
リモコンマイク	3,220
インターホン撤去	施工 E1-437569
	台
	撤去
親機 2局用	1,580
親機 3局用	2,370
親機 5局用	4,030
親機 6局用	4,810
親機 10局用	8,120
親機 12局用	8,930
親機 20局用	12,100
親機 24局用	13,800
親機 30局用	16,200
子機	930
表示設備撤去(表示盤)	施工 E1-437571
	個
	撤去
2窓用	1,360
3窓用	2,080
5窓用	3,380
6窓用	4,090
7窓用	4,810
8窓用	5,460
9窓用	6,180
10窓用	6,900
12窓用	8,280
14窓用	9,670
16窓用	10,900
18窓用	12,400
20窓用	13,800
25窓用	17,000
30窓用	20,300

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／情報通信設備		
表示設備撤去(発信器)		施工 E1-437572
		個
		撤去
1ヶ用		440
2ヶ用		660
3ヶ用		890
4ヶ用		1,110
5ヶ用		1,340
6ヶ用		1,560
表示設備撤去(電源装置)		施工 E1-437573
		個
		撤去
400VA以下		7,670
1000VA以下		11,700
2000VA以下		15,800
テレビ共同受信撤去(アンテナ)		施工 E1-437575
		組
		撤去
アンテナ素子 1段		12,600
アンテナ素子 2段		16,100
テレビ共同受信撤去(アンテナマスト)		施工 E1-437576
		基
		撤去
自立型		11,400
側壁形		15,700
テレビ共同受信撤去(分岐器・分配器)		施工 E1-437578
		個
		撤去
2分岐		1,720
4分岐		2,150
2分配		1,510
4分配		1,940
テレビ共同受信撤去(増幅器等)		施工 E1-437579
		個
	単 価	備 考
増幅器	9,260	
混合器	1,860	
直列ユニット 中間	1,210	
直列ユニット 端末	1,080	

電気設備工事(改修)／撤去／火災報知設備										
火災報知設備撤去（受信機）										施工 E1-437581
面										
	1回線	5回線	10回線	12回線	15回線	20回線	25回線	30回線	35回線	40回線
P型1級	—	43,100	53,900	58,200	64,600	75,400	86,100	96,700	108,000	118,000
P型2級	19,400	25,100	—	—	—	—	—	—	—	—
副受信機	—	3,410	6,980	—	10,500	14,200	17,400	20,700	—	27,600
	50回線									
P型1級	140,000									
副受信機	34,500									
火災報知設備撤去										施工 E1-437582
個										
										撤去
スポット形感知器										1,080
煙感知器										1,290
分布形感知器 1個用										3,380
分布形感知器 2個用										5,530
分布形感知器 3個用										7,410
試験器 1個用										930
試験器 2個用										1,720
試験器 3個用										2,510
総合盤										5,030
総合盤(消火栓箱組込)										4,030
発信機 P形1級										2,290
発信機 P形2級										1,430
表示灯										1,000
電鈴										1,000
電磁リリース										2,730
ガス漏れ警報撤去										施工 E1-437583
個										
										撤去
ガス検知器										1,080
中継器										1,430
ガス漏れ警報撤去										施工 E1-437584
面										
										撤去
5回線										25,100
10回線										31,500
15回線										37,700
20回線										44,000
25回線										50,300
30回線										56,400

電気設備工事(改修)／撤去／架空線路			
電柱撤去（機械）		施工 E1-437591	
		本	
		撤去	
コンクリート柱	8m	3,650	
	9m	3,650	
	10m	4,530	
	11m	4,530	
	12m	4,530	
	13m	5,330	
	14m	5,330	
	15m	5,330	
木柱	6m	2,820	
	7m	2,820	
	8m	3,280	
	9m	3,280	
	10m	4,070	
電柱撤去（人力）		施工 E1-437592	
		本	
		撤去	
コンクリート柱	8m	20,200	
	9m	24,200	
	10m	27,800	
	11m	32,400	
	12m	39,300	
	13m	43,900	
	14m	48,600	
	15m	54,200	
木柱	6m	5,340	
	7m	6,470	
	8m	7,800	
	9m	9,280	
	10m	11,900	
腕金撤去		施工 E1-437593	
		本	
	単	価	備 考
900mm	1,050		
1200mm	1,410		
1500mm	1,690		
1800mm	2,190		
2700mm	3,740		
支線撤去		施工 E1-437594	
		か所	
		Y支線	水平支線
22mm2 - 30mm2	5,940	8,910	2,970
38mm2 - 45mm2	7,100	10,600	3,550
55mm2 - 70mm2	8,030	12,000	4,010
90mm2 - 110mm2	9,000	13,500	4,500
135mm2	11,600	17,400	5,810

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／架空線路										
架線撤去（OW）						施工 E1-437595				
条径間										
	単 価					備 考				
OW 2.6mm	870									
OW 3.2mm	1,000									
OW 4 mm	1,570									
OW 22mm2	2,180									
OW 30mm2	2,620									
OW 38mm2	2,920									
OW 50mm2	3,350									
OW 60mm2	3,660									
OW 80mm2	4,270									
OW 100mm2	4,710									
OW 125mm2	5,280									
OW 150mm2	5,760									
架線撤去（DV）						施工 E1-437596				
径間										
	2.0mm	2.6mm	3.2mm	8mm2	14mm2	22mm2	30mm2	38mm2	50mm2	60mm2
DV-2F	950	1,170	1,430	—	—	—	—	—	—	—
DV-2R	—	—	—	1,430	1,950	2,640	3,210	3,730	4,510	5,020
DV-3R	—	—	—	1,820	2,560	3,380	4,200	4,900	5,810	6,510
高圧気中開閉器撤去（柱上）						施工 E1-437598				
台										
	撤去					地絡継電器付 撤去				
3P 100A	10,900					12,500				
3P 200A	13,000					14,900				
3P 300A	14,400					16,700				
3P 400A	14,900					17,100				
保安開閉器等撤去（柱上）						施工 E1-437599				
個										
	撤去									
プライマリカットアウトスイッチ 50A						1,780				
プライマリカットアウトスイッチ 100A						1,950				
避雷器						1,780				
電気設備工事(改修)／撤去／機器撤去(機械設備工事)										
細 目	摘 要			単 位	単 価		備 考			
搬出基準単価 (撤去用)				t	■■■■■		施工 E0-437212			
搬出基準単価 (取外し用)				t	■■■■■		施工 E0-437213			
搬出基準単価 (揚重機除く) (撤去用)				t	■■■■■		施工 E0-437215			
搬出基準単価 (揚重機除く) (取外し用)				t	■■■■■		施工 E0-437216			

電気設備工事(改修)／撤去／機器撤去(機械設備工事)		
搬出費(撤去用)	施工 E0-437222	
	t	
	複数搬出	単独搬出
250kg以下	■	■
500kg以下	■	■
800kg以下	■	■
1000kg以下	■	■
3000kg以下	■	■
5000kg以下	■	■
7000kg以下	■	■
10000kg以下	■	■
15000kg以下	■	■
600kg/m3未満	■	■
500kg/m3未満	■	■
400kg/m3未満	■	■
300kg/m3未満	■	■
200kg/m3未満	■	■
100kg/m3未満	■	■
搬出費(取外し用)	施工 E0-437223	
	t	
	複数搬出	単独搬出
250kg以下	■	■
500kg以下	■	■
800kg以下	■	■
1000kg以下	■	■
3000kg以下	■	■
5000kg以下	■	■
7000kg以下	■	■
10000kg以下	■	■
15000kg以下	■	■
600kg/m3未満	■	■
500kg/m3未満	■	■
400kg/m3未満	■	■
300kg/m3未満	■	■
200kg/m3未満	■	■
100kg/m3未満	■	■

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／機器撤去(機械設備工事)		
搬出費(揚重機除く)(撤去用)		施工 E0-437225
	t	
	複数搬出	単独搬出
250kg以下	■	■
500kg以下	■	■
800kg以下	■	■
1000kg以下	■	■
3000kg以下	■	■
5000kg以下	■	■
7000kg以下	■	■
10000kg以下	■	■
15000kg以下	■	■
600kg/m3未満	■	■
500kg/m3未満	■	■
400kg/m3未満	■	■
300kg/m3未満	■	■
200kg/m3未満	■	■
100kg/m3未満	■	■
搬出費(揚重機除く)(取外し用)		施工 E0-437226
	t	
	複数搬出	単独搬出
250kg以下	■	■
500kg以下	■	■
800kg以下	■	■
1000kg以下	■	■
3000kg以下	■	■
5000kg以下	■	■
7000kg以下	■	■
10000kg以下	■	■
15000kg以下	■	■
600kg/m3未満	■	■
500kg/m3未満	■	■
400kg/m3未満	■	■
300kg/m3未満	■	■
200kg/m3未満	■	■
100kg/m3未満	■	■
電気設備工事(改修)／撤去／木柱		
木柱(建柱車利用)撤去		施工 E0-471611
	本	
	再使用しない	
6m	2,820	
7m	2,820	
8m	3,280	
9m	3,280	
10m	4,060	

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／木柱	
木柱(建柱車利用)取外し	施工 E0-471621
	本
	再使用する
6m	5,640
7m	5,640
8m	6,570
9m	6,570
10m	8,120
木柱(人力)撤去	施工 E0-471612
	本
	再使用しない
6m	5,330
7m	6,480
8m	7,820
9m	9,290
10m	11,900
木柱(人力)取外し	施工 E0-471622
	本
	再使用する
6m	10,600
7m	12,900
8m	15,600
9m	18,500
10m	23,900
電気設備工事(改修)／撤去／地中管路	
コンクリートワ撤去	施工 E0-471711
	m
	再使用しない
幅120mm	1,040
幅150mm	1,270
幅200mm	1,480
幅250mm	1,690
幅300mm	1,830
幅400mm	1,970

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／地中管路				
コンクリート取外し		施工 E0-471721		
		m		
		再使用する		
幅120mm		2,080		
幅150mm		2,550		
幅200mm		2,970		
幅250mm		3,390		
幅300mm		3,670		
幅400mm		3,940		
ポリエチレン被覆鋼管(PLP)撤去		施工 E0-471712		
		m		
		再使用しない		
25A	地中	560		
32A	地中	700		
40A	地中	780		
50A	地中	910		
65A	地中	1,120		
80A	地中	1,480		
100A	地中	1,970		
125A	地中	2,330		
150A	地中	2,810		
ポリエチレン被覆鋼管(PLP)取外し		施工 E0-471722		
		m		
		再使用する		
25A	地中	1,130		
32A	地中	1,410		
40A	地中	1,560		
50A	地中	1,830		
65A	地中	2,250		
80A	地中	2,970		
100A	地中	3,940		
125A	地中	4,660		
150A	地中	5,630		
電気設備工事(改修)／機器搬出(機械設備工事)				
細目	摘要	単位	単価	備考
搬出基準単価		t	■	施工 E0-437211
搬出基準単価 (揚重機除く)		t	■	施工 E0-437214

電気設備工事(改修)／機器搬出(機械設備工事)		
搬出費	施工 E0-437221	
	t	
	複数搬出	単独搬出
250kg以下	■	■
500kg以下	■	■
800kg以下	■	■
1000kg以下	■	■
3000kg以下	■	■
5000kg以下	■	■
7000kg以下	■	■
10000kg以下	■	■
15000kg以下	■	■
600kg/m3未満	■	■
500kg/m3未満	■	■
400kg/m3未満	■	■
300kg/m3未満	■	■
200kg/m3未満	■	■
100kg/m3未満	■	■
搬出費(揚重機除く)	施工 E0-437224	
	t	
	複数搬出	単独搬出
250kg以下	■	■
500kg以下	■	■
800kg以下	■	■
1000kg以下	■	■
3000kg以下	■	■
5000kg以下	■	■
7000kg以下	■	■
10000kg以下	■	■
15000kg以下	■	■
600kg/m3未満	■	■
500kg/m3未満	■	■
400kg/m3未満	■	■
300kg/m3未満	■	■
200kg/m3未満	■	■
100kg/m3未満	■	■

電気設備工事(改修)／はつり工事(機械設備工事)				
手はつり(配管貫通口)		施工 E0-436412		
		か所		
		鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	コンクリートブロック
120～150mm	75mm	6,030	4,820	3,010
	100mm	6,700	5,360	3,350
	125mm	7,370	5,890	3,680
	150mm	7,700	6,160	3,850
	200mm	8,710	6,970	4,350
200mm程度	75mm	7,370	5,890	3,680
	100mm	8,370	6,700	4,180
	125mm	9,380	7,500	4,690
	150mm	10,000	8,040	5,020
	200mm	11,300	9,110	5,690
300mm程度	75mm	15,700	12,600	7,870
	100mm	17,700	14,200	8,880
	125mm	18,700	15,000	9,380
	150mm	19,700	15,800	9,880
	200mm	22,400	17,900	11,200
400mm程度	75mm	19,400	15,500	9,710
	100mm	22,400	17,900	11,200
	125mm	24,400	19,500	12,200
	150mm	25,800	20,600	12,900
	200mm	29,400	23,500	14,700
手はつり(溝はつり)		施工 E0-436422		
		m		
		鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	コンクリートブロック
30×30mm		2,680	2,140	1,340
50×50mm		5,360	4,290	2,680
75×75mm		8,370	6,700	4,180
100×100mm		10,700	8,580	5,360
手はつり(面はつり)		施工 E0-436432		
		㎡		
		鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	コンクリートブロック
30mm程度		14,000	11,200	7,030

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／はつり工事(機械設備工事)										
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)								施工 E0-436442		
か所										
	25mm	28mm	32mm	38mm	50mm	63mm	75mm	88mm	100mm	125mm
100～150mm	5,440	5,710	5,710	5,710	6,530	6,530	7,620	7,890	8,700	10,000
200mm程度	7,340	7,620	7,890	7,890	8,700	8,700	10,300	10,600	11,400	13,300
250mm程度	9,520	9,790	9,790	9,790	10,800	10,800	12,700	13,300	14,400	16,800
300mm程度	11,100	11,900	11,900	11,900	13,000	13,000	15,500	16,000	17,100	20,100
350mm程度	13,000	13,800	13,800	13,800	15,200	15,200	18,200	19,000	20,100	23,400
400mm程度	14,900	15,700	15,700	15,700	17,400	17,400	20,600	21,700	22,800	26,900
450mm程度	16,800	17,600	17,600	17,600	19,500	19,500	23,400	24,400	25,800	30,200
500mm程度	18,700	19,500	19,500	19,500	21,700	22,000	26,100	26,900	28,800	33,700
	150mm	175mm	200mm							
100～150mm	12,200	14,900	17,100							
200mm程度	16,300	19,800	25,500							
250mm程度	20,400	25,000	29,900							
300mm程度	24,400	30,200	34,200							
350mm程度	28,500	35,100	38,600							
400mm程度	32,600	40,200	43,000							
450mm程度	36,700	45,100	47,300							
500mm程度	41,000	50,300	51,900							
電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／電線管										
厚鋼電線管(G)								施工 E0-431116		
m										
	いんべい	露出(塗装有)	露出(塗装無)							
(16)	■	■	■							
(22)	■	■	■							
(28)	■	■	■							
(36)	■	■	■							
(42)	■	■	■							
(54)	■	■	■							
(70)	■	■	■							
(82)	■	■	■							
(92)	■	■	■							
(104)	■	■	■							
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)										
								施工 E0-431150		
m										
	露出									
(16)	■									
(22)	■									
(28)	■									
(36)	■									
(42)	■									
(54)	■									
(70)	■									
(82)	■									
(92)	■									
(104)	■									

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／電線管			
薄鋼電線管(C)		施工 E0-431112	
m			
	いんぺい	露出(塗装有)	露出(塗装無)
(19)	■	■	■
(25)	■	■	■
(31)	■	■	■
(39)	■	■	■
(51)	■	■	■
(63)	■	■	■
(75)	■	■	■
ねじなし電線管(E)		施工 E0-431113	
m			
	いんぺい	露出(塗装有)	露出(塗装無)
E(19)	■	■	■
E(25)	■	■	■
E(31)	■	■	■
E(39)	■	■	■
E(51)	■	■	■
E(63)	■	■	■
E(75)	■	■	■
硬質ビニル電線管(VE)		施工 E0-431135	
m			
	いんぺい	露出	
(16)	■	■	
(22)	■	■	
(28)	■	■	
(36)	■	■	
(42)	■	■	
(54)	■	■	
(70)	■	■	
(82)	■	■	
耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)		施工 E0-431136	
m			
	いんぺい	露出	
(16)	■	■	
(22)	■	■	
(28)	■	■	
(36)	■	■	
(42)	■	■	
(54)	■	■	
(70)	■	■	
(82)	■	■	

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／電線管			
合成樹脂製可とう電線管(PF管)		施工 E0-431133	
m			
	いんぺい	露出	
PF-S-14	■	■	
PF-S-16	■	■	
PF-S-22	■	■	
PF-S-28	■	■	
PF-D-14	■	■	
PF-D-16	■	■	
PF-D-22	■	■	
PF-D-28	■	■	
合成樹脂製可とう電線管(CD管)			
		施工 E0-431134	
m			
	いんぺい		
(14)	■		
(16)	■		
(22)	■		
(28)	■		
電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／電線管用附属品			
厚鋼電線管(G)用附属品(材料費)		施工 E0-431171	
個			
	ターミナルキャップ [°]	エントランスキャップ [°]	ユニバーサルエルボ [°]
(16)	■	■	■
(22)	■	■	■
(28)	■	■	■
(36)	■	■	■
(42)	■	■	■
(54)	■	■	■
(70)	■	■	■
(82)	—	■	—
薄鋼電線管(C)用附属品(材料費)			
		施工 E0-431172	
個			
	ターミナルキャップ [°]	エントランスキャップ [°]	ユニバーサルエルボ [°]
(19)	■	■	■
(25)	■	■	■
(31)	■	■	■
(39)	■	■	■
(51)	■	■	■
(63)	■	■	■
(75)	■	■	■

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／電線管用附属品						
ねじなし電線管(E)用 附属品(材料費)				施工 E0-431173		
個						
	ターミナルキャップ [°]	エントランスキャップ [°]	ユニバーサルエルボ [°]			
(19)	■	■	—			
(25)	■	■	■			
(31)	■	■	■			
(39)	■	■	■			
(51)	■	■	■			
(63)	■	■	■			
(75)	■	■	■			
硬質ビニール電線管(VE)用 附属品(材料費)				施工 E0-431174		
個						
	ターミナルキャップ [°]					
(16)	■					
(22)	■					
(28)	■					
(36)	■					
(42)	■					
(54)	■					
(70)	■					
(82)	■					
電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／線び類						
2種金属線び(MM2)				施工 E0-431473		
m						
	本 体					
A型 40×30	■					
C型 40×45	■					
2種金属線び(MM2)(材料費)				施工 E0-431476		
m						
	ふ た					
A型 40×30	■					
C型 40×45	■					
2種金属線び(MM2)附属品(材料費)				施工 E0-431474		
個						
	継ぎ金具	ふた止金具	つり金具	エンドキャップ [°]	エンドコネクタ	ジョイントボックス
A型 40×30	■	■	■	■	■	■
C型 40×45	■	■	■	■	■	■

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ケーブルラック			
ケーブルラックZM形		施工 E0-431411	
		m	
		1段目	2段目以降
200A	直線	■	■
300A	直線	■	■
400A	直線	■	■
400B(重)	直線	■	■
400BS	直線	■	■
500A	直線	■	■
500B(重)	直線	■	■
500BS	直線	■	■
600A	直線	■	■
600B(重)	直線	■	■
600BS	直線	■	■
800A	直線	■	■
800B(重)	直線	■	■
800BS	直線	■	■
1000A	直線	■	■
1000B(重)	直線	■	■
1000BS	直線	■	■

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ケーブルラック				
ケーブルラックZM形(直線以外)		施工 E0-431401		
		個		
		1段目	2段目以降	-
200A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
300A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
400A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
400B(重)	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
500A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
500B(重)	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
600A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
600B(重)	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
800A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
800B(重)	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ケーブルラック				
ケーブルラックZM形(直線以外)		施工 E0-431401		
		個		
		1段目	2段目以降	-
1000B(重)	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
ケーブルラックZ35形		施工 E0-431412		
		m		
		1段目	2段目以降	
200A	直線	■	■	
300A	直線	■	■	
400A	直線	■	■	
400B(重)	直線	■	■	
500A	直線	■	■	
500B(重)	直線	■	■	
600A	直線	■	■	
600B(重)	直線	■	■	
800A	直線	■	■	
800B(重)	直線	■	■	
1000A	直線	■	■	
1000B(重)	直線	■	■	

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ケーブルラック				
ケーブルラックZ35形(直線以外)		施工 E0-431402		
		個		
		1段目	2段目以降	-
200A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	バンド	■	■	-
	エンド	-	-	■
300A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	バンド	■	■	-
	エンド	-	-	■
400A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	バンド	■	■	-
	エンド	-	-	■
400B(重)	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	バンド	■	■	-
	エンド	-	-	■
500A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	バンド	■	■	-
	エンド	-	-	■
500B(重)	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	バンド	■	■	-
	エンド	-	-	■
600A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	バンド	■	■	-
	エンド	-	-	■
600B(重)	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	バンド	■	■	-
	エンド	-	-	■
800A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	バンド	■	■	-
	エンド	-	-	■
800B(重)	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	バンド	■	■	-
	エンド	-	-	■

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ケーブルラック				
ケーブルラックZ35形(直線以外)		施工 E0-431402		
		個		
		1段目	2段目以降	-
1000B(重)	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
ケーブルラックZA形		施工 E0-431461		
		m		
		1段目	2段目以降	
200A	直線	■	■	
300A	直線	■	■	
400A	直線	■	■	
400B(重)	直線	■	■	
500A	直線	■	■	
500B(重)	直線	■	■	
600A	直線	■	■	
600B(重)	直線	■	■	
800A	直線	■	■	
800B(重)	直線	■	■	
1000B(重)	直線	■	■	

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ケーブルラック				
ケーブルラックZA形(直線以外)		施工 E0-431462		
		個		
		1段目	2段目以降	-
200A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
300A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
400A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
400B(重)	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
500A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
500B(重)	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
600A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
600B(重)	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
800A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
800B(重)	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ケーブルラック				
ケーブルラックZA形(直線以外)		施工 E0-431462		
		個		
		1段目	2段目以降	-
1000B(重)	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
ケーブルラックAL形		施工 E0-431413		
		m		
		1段目	2段目以降	
200A	直線	■	■	
300A	直線	■	■	
400A	直線	■	■	
400B(重)	直線	■	■	
500A	直線	■	■	
500B(重)	直線	■	■	
600A	直線	■	■	
600B(重)	直線	■	■	
800A	直線	■	■	
800B(重)	直線	■	■	
1000A	直線	■	■	
1000B(重)	直線	■	■	

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ケーブルラック				
ケーブルラックAL形(直線以外)		施工 E0-431403		
		個		
		1段目	2段目以降	-
200A	L形	■■■■	■■■■	-
	T形	■■■■	■■■■	-
	X形	■■■■	■■■■	-
	エンド	-	-	■■■■
300A	L形	■■■■	■■■■	-
	T形	■■■■	■■■■	-
	X形	■■■■	■■■■	-
	エンド	-	-	■■■■
400A	L形	■■■■	■■■■	-
	T形	■■■■	■■■■	-
	X形	■■■■	■■■■	-
	エンド	-	-	■■■■
400B(重)	L形	■■■■	■■■■	-
	T形	■■■■	■■■■	-
	X形	■■■■	■■■■	-
	エンド	-	-	■■■■
500A	L形	■■■■	■■■■	-
	T形	■■■■	■■■■	-
	X形	■■■■	■■■■	-
	エンド	-	-	■■■■
500B(重)	L形	■■■■	■■■■	-
	T形	■■■■	■■■■	-
	X形	■■■■	■■■■	-
	エンド	-	-	■■■■
600A	L形	■■■■	■■■■	-
	T形	■■■■	■■■■	-
	X形	■■■■	■■■■	-
	エンド	-	-	■■■■
600B(重)	L形	■■■■	■■■■	-
	T形	■■■■	■■■■	-
	X形	■■■■	■■■■	-
	エンド	-	-	■■■■
800A	L形	■■■■	■■■■	-
	T形	■■■■	■■■■	-
	X形	■■■■	■■■■	-
	エンド	-	-	■■■■
800B(重)	L形	■■■■	■■■■	-
	T形	■■■■	■■■■	-
	X形	■■■■	■■■■	-
	エンド	-	-	■■■■
1000A	L形	■■■■	■■■■	-
	T形	■■■■	■■■■	-
	X形	■■■■	■■■■	-
	エンド	-	-	■■■■
1000B(重)	L形	■■■■	■■■■	-
	T形	■■■■	■■■■	-
	X形	■■■■	■■■■	-
	エンド	-	-	■■■■

R0610_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ケーブルラック				
ケーブルラックZT形		施工 E0-431414		
		m		
		1段目	2段目以降	
200	直線	■	■	
300	直線	■	■	
400	直線	■	■	
500	直線	■	■	
600	直線	■	■	
ケーブルラックZT形(直線以外)		施工 E0-431404		
		個		
		1段目	2段目以降	—
200	L形	■	■	—
	T形	■	■	—
	X形	■	■	—
	エンド	—	—	■
300	L形	■	■	—
	T形	■	■	—
	X形	■	■	—
	エンド	—	—	■
400	L形	■	■	—
	T形	■	■	—
	X形	■	■	—
	エンド	—	—	■
500	L形	■	■	—
	T形	■	■	—
	X形	■	■	—
	エンド	—	—	■
600	L形	■	■	—
	T形	■	■	—
	X形	■	■	—
	エンド	—	—	■
ブラケット(材料費)		施工 E0-431416		
		個		
		マシ樹脂焼付塗装	溶融亜鉛めっき仕上げ	アルミ製
200mm用		■	■	■
300mm用		■	■	■
400mm用		■	■	■
500mm用		■	—	—
600mm用		■	■	■

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／金属トラフ			
金属トラフ 施工費		施工 E0-431438	
m			
		単 価	備 考
200×	100	14,000	
250×	100	14,600	
300×	100	15,100	
400×	150	16,700	
500×	150	17,800	
	200	18,400	
600×	200	19,500	
	250	20,000	
	300	20,500	
800×	250	22,200	
	300	22,700	
	400	23,800	
電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／防火区画貫通処理			
防火区画貫通処理		施工 E0-432831	
か所			
		単 価	備 考
ケーブルラック用(壁)	200	■■■■	
	300	■■■■	
	400	■■■■	
	500	■■■■	
	600	■■■■	
	800	■■■■	
	1000	■■■■	
ケーブルラック用(床)	200	■■■■	
	300	■■■■	
	400	■■■■	
	500	■■■■	
	600	■■■■	
	800	■■■■	
	1000	■■■■	
金属管用	(19)	■■■■	
	(25)	■■■■	
	(31)	■■■■	
	(39)	■■■■	
	(51)	■■■■	
	(63)	■■■■	
	(75)	■■■■	

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ﾌﾟﾙｯｸｽ・位置ﾌﾟｯｸｽ									
ﾌﾟﾙｯｸｽ SS形		施工 E0-431211							
		個							
		100	200	300	400	500	600	800	1000
100×	100×	■	—	—	—	—	—	—	—
200×	100×	■	—	—	—	—	—	—	—
	200×	■	■	—	—	—	—	—	—
	300×	■	■	—	—	—	—	—	—
300×	300×	■	■	■	—	—	—	—	—
	400×	■	■	■	—	—	—	—	—
	500×	■	■	■	—	—	—	—	—
400×	400×	■	■	■	■	—	—	—	—
	500×	■	■	■	■	—	—	—	—
	600×	■	■	■	■	—	—	—	—
500×	500×	—	■	■	■	■	—	—	—
	600×	—	■	■	■	■	—	—	—
	800×	—	■	■	■	■	—	—	—
600×	600×	—	■	■	■	■	■	—	—
	800×	—	■	■	■	■	■	—	—
	1000×	—	—	■	■	■	■	—	—
800×	800×	—	—	■	■	■	■	■	—
	1000×	—	—	■	■	■	■	■	—
1000×	1000×	—	—	■	■	■	■	■	■
ﾌﾟﾙｯｸｽ SS形塗装共		施工 E0-431212							
		個							
		100	200	300	400	500	600	800	1000
100×	100×	■	—	—	—	—	—	—	—
200×	100×	■	—	—	—	—	—	—	—
	200×	■	■	—	—	—	—	—	—
	300×	■	■	—	—	—	—	—	—
300×	300×	■	■	■	—	—	—	—	—
	400×	■	■	■	—	—	—	—	—
	500×	■	■	■	—	—	—	—	—
400×	400×	■	■	■	■	—	—	—	—
	500×	■	■	■	■	—	—	—	—
	600×	■	■	■	■	—	—	—	—
500×	500×	—	■	■	■	■	—	—	—
	600×	—	■	■	■	■	—	—	—
	800×	—	■	■	■	■	—	—	—
600×	600×	—	■	■	■	■	■	—	—
	800×	—	■	■	■	■	■	—	—
	1000×	—	—	■	■	■	■	—	—
800×	800×	—	—	■	■	■	■	■	—
	1000×	—	—	■	■	■	■	■	—
1000×	1000×	—	—	■	■	■	■	■	■

R0610_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ・位置ﾎﾞｯｸｽ									
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形塗装共									
施工 E0-431214									
個									
		100	200	300	400	500	600	800	1000
100×	100×	■	—	—	—	—	—	—	—
200×	100×	■	—	—	—	—	—	—	—
	200×	■	■	—	—	—	—	—	—
	300×	■	■	—	—	—	—	—	—
300×	300×	■	■	■	—	—	—	—	—
	400×	■	■	■	—	—	—	—	—
	500×	■	■	■	—	—	—	—	—
400×	400×	■	■	■	■	—	—	—	—
	500×	■	■	■	■	—	—	—	—
	600×	■	■	■	■	—	—	—	—
500×	500×	—	■	■	■	■	—	—	—
	600×	—	■	■	■	■	—	—	—
	800×	—	■	■	■	■	—	—	—
600×	600×	—	■	■	■	■	■	—	—
	800×	—	■	■	■	■	■	—	—
	1000×	—	—	■	■	■	■	—	—
800×	800×	—	—	■	■	■	■	■	—
	1000×	—	—	■	■	■	■	■	—
1000×	1000×	—	—	■	■	■	■	■	■
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)									
施工 E0-431223									
個									
		100	200	300	400	500	600	800	1000
200×	200×	■	■	—	—	—	—	—	—
300×	200×	■	■	—	—	—	—	—	—
	300×	■	■	■	—	—	—	—	—
400×	300×	■	■	■	—	—	—	—	—
	400×	—	■	■	■	—	—	—	—
500×	300×	—	■	■	—	—	—	—	—
	400×	—	■	■	■	—	—	—	—
	500×	—	■	■	■	■	—	—	—
600×	400×	—	■	■	■	—	—	—	—
	500×	—	■	■	■	■	—	—	—
	600×	—	■	■	■	■	■	—	—
800×	500×	—	■	■	■	■	—	—	—
	600×	—	■	■	■	■	■	—	—
	800×	—	—	■	■	■	■	■	—
1000×	600×	—	—	■	■	■	■	—	—
	800×	—	—	■	■	■	■	■	—
	1000×	—	—	■	■	■	■	■	■

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ﾌﾟﾙｯｸﾞｽﾞ・位置ﾌﾟｯｸﾞｽﾞ		
ﾌﾟﾙｯｸﾞｽﾞ FS形		施工 E0-431217
	個	
	単 価	備 考
100×100×80	■	
200×100×80	■	
200×200×80	■	
300×300×80	■	
400×400×80	■	
ﾌﾟﾙｯｸﾞｽﾞ F形		施工 E0-431218
	個	
	単 価	備 考
100×100×80	■	
200×100×80	■	
200×200×80	■	
300×300×80	■	
400×400×80	■	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾌﾟｯｸﾞｽﾞ		施工 E0-431311
	個	
	単 価	備 考
中形 44	■	
中形 54	■	
大形 44	■	
大形 54	■	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾌﾟｯｸﾞｽﾞｽﾎﾟﾝﾄﾞ 共		施工 E0-431312
	個	
	単 価	備 考
中形 44	■	
中形 54	■	
大形 44	■	
大形 54	■	
ｽｲｯﾁﾌﾟｯｸﾞｽﾞ		施工 E0-431313
	個	
	単 価	備 考
1個用	■	
2個用	■	
3個用	■	
4個用	■	
5個用	■	

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／フルボックス・位置ボックス				
スイッチボックス等共		施工 E0-431314		
	個			
	単	価	備 考	
1個用	■			
2個用	■			
3個用	■			
4個用	■			
5個用	■			
コンクリートボックス		施工 E0-431315		
	個			
	単	価	備 考	
中形 44	■			
中形 54	■			
大形 44	■			
大形 54	■			
八角 44	■			
八角 54	■			
八角 75	■			
コンクリートボックス等共		施工 E0-431316		
	個			
	単	価	備 考	
中形 44	■			
中形 54	■			
大形 44	■			
大形 54	■			
八角 44	■			
八角 54	■			
八角 75	■			
丸形露出ボックス		施工 E0-431331		
	個			
	1方出	2方出	3方出	4方出
19(E19, 16)	■	■	■	■
25(E25, 22)	■	■	■	■
31(E31, 28)	■	■	■	■
39(E39, 36)	■	■	■	■
51(E51, 42)	■	■	■	■

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／フルボックス・位置ボックス				
丸形露出ボックス(塗装共)		施工 E0-431332		
個				
	1方出	2方出	3方出	4方出
19 (E19, 16)	■	■	■	■
25 (E25, 22)	■	■	■	■
31 (E31, 28)	■	■	■	■
39 (E39, 36)	■	■	■	■
51 (E51, 42)	■	■	■	■
露出スイッチボックス		施工 E0-431333		
個				
	1個用1方出	1個用2方出	2個用	3個用
19 (E19, 16)	■	■	■	■
25 (E25, 22)	■	■	■	■
31 (E31, 28)	■	■	■	■
露出スイッチボックス(塗装共)		施工 E0-431334		
個				
	1個用1方出	1個用2方出	2個用	3個用
19 (E19, 16)	■	■	■	■
25 (E25, 22)	■	■	■	■
31 (E31, 28)	■	■	■	■
樹脂製アウトレットボックス		施工 E0-431371		
個				
	単	価	備 考	
中形 44	■	■		
中形 54	■	■		
大形 44	■	■		
大形 54	■	■		
樹脂製スイッチボックス		施工 E0-431372		
個				
	単	価	備 考	
1個用	■	■		
2個用	■	■		
3個用	■	■		
4個用	■	■		
5個用	■	■		

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／フルボックス・位置ボックス				
樹脂製コンクリートボックス			施工 E0-431373	
個				
	単 価		備 考	
中形 44	■			
中形 54	■			
大形 54	■			
八角 54	■			
八角 75	■			
樹脂製丸形露出ボックス			施工 E0-431391	
個				
	1方出	2方出	3方出	4方出
16	■	■	■	■
22	■	■	■	■
28	■	■	■	■
36	■	■	■	■
樹脂製露出スイッチボックス			施工 E0-431392	
個				
	1個用1方出	1個用2方出	2個用1方出	
16	■	■	■	
22	■	■	■	
電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／位置ボックス用ボンディング				
位置ボックスボンディング			施工 E0-434111	
個				
	単 価		備 考	
アウトレットボックス	■			
電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ケーブルラックカバー				
ケーブルラックカバー			施工 E0-431415	
m				
	ZM	Z35	ZA	
-200 -WP	■	■	■	
-300 -WP	■	■	■	
-400 -WP	■	■	■	
-500 -WP	■	■	■	
-600 -WP	■	■	■	
-800 -WP	■	■	■	
-1000 -WP	■	■	■	

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ホール用開閉器		
ホール用開閉器(材料費)	施工 E0-532350	
	個	
	単 価	備 考
1～2灯用 単独 200V	■	
1～2灯用 連接 200V	■	
電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配線工事／600V絶縁電線		
EM-IE電線	施工 E0-432511	
	m	
	単 価	備 考
1.0mm × 1本	■	
1.2mm × 1本	■	
1.6mm × 1本	■	
2.0mm × 1本	■	
2.6mm × 1本	■	
2mm2 × 1本	■	
3.5mm2 × 1本	■	
5.5mm2 × 1本	■	
8mm2 × 1本	■	
14mm2 × 1本	■	
22mm2 × 1本	■	
38mm2 × 1本	■	
60mm2 × 1本	■	
100mm2 × 1本	■	
150mm2 × 1本	■	
200mm2 × 1本	■	
250mm2 × 1本	■	
325mm2 × 1本	■	

R0610_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配線工事／600V絶縁電線		
EM-IE電線(PF管内)	施工 E0-432521	
	m	
	単 価	備 考
1.0mm × 1本	■	
1.2mm × 1本	■	
1.6mm × 1本	■	
2.0mm × 1本	■	
2.6mm × 1本	■	
2mm ² × 1本	■	
3.5mm ² × 1本	■	
5.5mm ² × 1本	■	
8mm ² × 1本	■	
14mm ² × 1本	■	
22mm ² × 1本	■	
38mm ² × 1本	■	
60mm ² × 1本	■	
100mm ² × 1本	■	
150mm ² × 1本	■	
200mm ² × 1本	■	
250mm ² × 1本	■	
325mm ² × 1本	■	
HIV電線	施工 E0-432113	
	m	
	単 価	備 考
1.2mm × 1本	■	
1.6mm × 1本	■	
2.0mm × 1本	■	
2.6mm × 1本	■	
2mm ² × 1本	■	
3.5mm ² × 1本	■	
5.5mm ² × 1本	■	
8mm ² × 1本	■	
14mm ² × 1本	■	
22mm ² × 1本	■	
38mm ² × 1本	■	
60mm ² × 1本	■	
100mm ² × 1本	■	
150mm ² × 1本	■	
200mm ² × 1本	■	
250mm ² × 1本	■	
325mm ² × 1本	■	

R0610_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配線工事／600V絶縁電線		
HIV電線(PF管内)		施工 E0-432123
	m	
	単 価	備 考
1.2mm × 1本	■	
1.6mm × 1本	■	
2.0mm × 1本	■	
2.6mm × 1本	■	
2mm2 × 1本	■	
3.5mm2 × 1本	■	
5.5mm2 × 1本	■	
8mm2 × 1本	■	
14mm2 × 1本	■	
22mm2 × 1本	■	
38mm2 × 1本	■	
60mm2 × 1本	■	
100mm2 × 1本	■	
IV電線		施工 E0-432111
	m	
	単 価	備 考
1.0mm × 1本	■	
1.2mm × 1本	■	
1.6mm × 1本	■	
2.0mm × 1本	■	
2.6mm × 1本	■	
2mm2 × 1本	■	
3.5mm2 × 1本	■	
5.5mm2 × 1本	■	
8mm2 × 1本	■	
14mm2 × 1本	■	
22mm2 × 1本	■	
38mm2 × 1本	■	
60mm2 × 1本	■	
100mm2 × 1本	■	
150mm2 × 1本	■	
200mm2 × 1本	■	
250mm2 × 1本	■	
325mm2 × 1本	■	

R0610_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配線工事／600V絶縁電線					
IV電線(PF管内)		施工 E0-432121			
m					
		単 価		備 考	
1.0mm	× 1本				
1.2mm	× 1本				
1.6mm	× 1本				
2.0mm	× 1本				
2.6mm	× 1本				
2mm ²	× 1本				
3.5mm ²	× 1本				
5.5mm ²	× 1本				
8mm ²	× 1本				
14mm ²	× 1本				
22mm ²	× 1本				
38mm ²	× 1本				
60mm ²	× 1本				
100mm ²	× 1本				
150mm ²	× 1本				
200mm ²	× 1本				
250mm ²	× 1本				
325mm ²	× 1本				
電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配線工事／600V絶縁ケーブル					
EM-EEFケーブル		施工 E0-432611			
m					
		管内	ラック	ピット・天井	木造サドル・木造ステーブル
1.6mm-	2C				
	3C				
2.0mm-	2C				
	3C				
2.6mm-	2C				
	3C				
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
1.6mm-	2C				
	3C				
2.0mm-	2C				
	3C				
2.6mm-	2C				
	3C				

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配線工事／600V絶縁ケーブル					
EM-EEケーブル		施工 E0-432612			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
5. 5mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
8mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
14mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
22mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
38mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
60mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
100mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
150mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
200mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
250mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
325mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
5. 5mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
8mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
14mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
22mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
38mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
60mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
100mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
150mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
200mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
250mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
325mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配線工事／600V絶縁ケーブル					
VVFケーブル		施工 E0-43211			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
1. 6mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
2. 0mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
2. 6mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
1. 6mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
2. 0mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
2. 6mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配線工事／600V絶縁ケーブル					
VVRケーブル		施工 E0-43212			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
5. 5mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
8mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
14mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
22mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
38mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
60mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
100mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
150mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
200mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
250mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
325mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
5. 5mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
8mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
14mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
22mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
38mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
60mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
100mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
150mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
200mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
250mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
325mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／接地工事／接地工事(雷保護設備)				
接地極		施工 E0-434131		
か所				
	-	単独打込	2連結打込	3連結打込
10φ×1000L	-	■	■	■
10φ×1500L	-	■	■	■
14φ×1500L	-	■	■	■
900×900×1.5t(EP-0.9)	■	-	-	-
600×600×1.5t(EP-0.6)	■	-	-	-
接地極埋設標		施工 E0-434141		
枚				
	単	価	備	考
黄銅板製	■			
電気設備工事(参考歩掛り)／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他				
リモコンスイッチ(樹脂プレート付)		施工 E0-531113		
個				
	単	価	備	考
1回路用	■			
2回路用	■			
3回路用	■			
4回路用	■			
5回路用	■			
6回路用	■			
リモコンスイッチ(金属プレート付)		施工 E0-531114		
個				
	単	価	備	考
1回路用	■			
2回路用	■			
3回路用	■			
4回路用	■			
5回路用	■			
6回路用	■			
セレクトスイッチ(金属プレート付)		施工 E0-531116		
個				
	単	価	備	考
6回路	■			
12回路	■			

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(参考歩掛り)／電力設備工事／電灯設備／HID灯器具				
HID灯器具(施工費)		施工 E0-532352		
個				
		投光器	直付	昇降装置
-		-	-	5,410
250W以下		-	8,230	-
400W以下		38,700	9,420	-
1000W以下		47,100	11,200	-
HID灯器具(屋外灯)(施工費)		施工 E0-532356		
灯				
		ホールドライト		
100W		40,900		
200W		48,200		
250W		49,800		
300W		54,700		
400W		54,700		
電気設備工事(参考歩掛り)／電力設備工事／電灯設備／カーテンライト				
カーテンライト(施工費)		施工 E0-532361		
灯				
		単	価	備
				考
1灯形		20,400		
2灯形		24,500		
電気設備工事(参考歩掛り)／電力設備工事／電灯設備／Hf蛍光灯器具				
Hf蛍光灯器具(施工費)		施工 E0-532401		
個				
		露出形	埋込形	埋込形(コンパクト)
FHF 16W	×1	3,160	-	-
	×2	4,030	6,140	-
FHF 32W	×1	4,820	7,200	-
	×2	6,010	8,990	-
FHF 86W	×1	8,990	-	-
FHP 32W	×3	-	-	7,200
FHP 45W	×4	-	-	10,600
Hf蛍光灯器具(施工費)(白熱灯内蔵)		施工 E0-532402		
個				
		露出形	埋込形	
FHF 32W	×2	7,360	10,300	

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(参考歩掛り)／電力設備工事／電灯設備／Hf蛍光灯器具				
Hf蛍光灯器具(施工費)(照明制御)		施工 E0-532403		
		個		
		露出形	埋込形	埋込形(コンパケト)
FHF 16W	×1	4,520	—	—
	×2	5,390	7,500	—
FHF 32W	×1	6,170	8,560	—
	×2	7,360	10,300	—
FHF 86W	×1	10,300	—	—
FHP 32W	×3	—	—	8,560
FHP 45W	×4	—	—	11,900
Hf蛍光灯器具(施工費)(白熱灯内蔵)(照明制御)		施工 E0-532404		
		個		
		露出形	埋込形	
FHF 32W	×2	8,720	11,700	
Hf蛍光灯器具(施工費)(線び取付)		施工 E0-532405		
		個		
		露出形		
FHF 32W	×1	3,850		
	×2	4,810		
Hf蛍光灯器具(施工費)(線び取付)(照明制御)		施工 E0-532406		
		個		
		露出形		
FHF 32W	×1	5,210		
	×2	6,160		
Hf蛍光灯器具(施工費)(システム天井)		施工 E0-532407		
		個		
		埋込形		
FHF 32W	×1	4,320		
	×2	5,390		
Hf蛍光灯器具(施工費)(システム天井)(照明制御)		施工 E0-532408		
		個		
		埋込形		
FHF 32W	×1	5,670		
	×2	6,750		

R0610_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事(参考歩掛り)／電力設備工事／電灯設備／非常用照明器具(白熱灯)						
非常用白熱灯器具(施工費)					施工 E0-532391	
個						
		露出形		埋込形		
JE9～30W, I40W		3,520		5,660		
非常用白熱灯器具(施工費)(線び取付)					施工 E0-532392	
個						
露出形						
JE9～30W, I40W		2,810				
電気設備工事(参考歩掛り)／電力設備工事／動力設備／電動機その他接続材						
電動機接続材					施工 E0-539811	
か所						
		単 価		備 考		
E(19)-F2(17)		■				
E(25)-F2(24)		■				
E(31)-F2(30)		■				
E(39)-F2(38)		■				
E(51)-F2(50)		■				
E(63)-F2(63)		■				
E(75)-F2(76)		■				
電気設備工事(参考歩掛り)／電力設備工事／架空線路／変圧器						
変圧器(柱上)(60Hz用)JIS C 4304-2013					施工 E0-536106	
台						
		10kVA	20kVA	30kVA	50kVA	75kVA
油入 单相	6kV-210/105V	■	■	■	■	■
油入 三相	6kV-210V	—	■	■	■	■
変圧器(柱上2台)(60Hz用)JIS C 4304-2013					施工 E0-536108	
台						
		10kVA	20kVA	30kVA		
油入 单相	6kV-210/105V	■	■	■		
油入 三相	6kV-210V	—	■	■		
変圧器(柱上3台)(60Hz用)JIS C 4304-2013					施工 E0-536100	
台						
		20kVA		30kVA		
油入 三相	6kV-210V	■		■		

R0610_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(参考歩掛り)／通信・情報設備工事／テレビ共同受信設備／テレビ共同受信		
直列エント(施工費)		施工 E0-545107
	個	
	単 価	備 考
中間	3,990	
端末	3,540	